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Číslo smlouvy: 1222/LM/14
Dotační titul: NI-56_1
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika   -
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Sídlo:

       
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov  

Jednající:                    Ing. Michal Servus, vedoucí Správy CHKO Litovelské Pomoraví  a KS 


Olomouc

Bankovní spojení:
ČNB Praha

Číslo účtu:
    18228011/0710

IČ:


62 93 35 91 

DIČ:
    
    neplátce DPH

Telefon:

585 153 960 

Fax:    

    585 153 962

E-mail:                        michal.servus@nature.cz

a

Zhotovitel:

……..
Sídlo:                          



Zastoupený:



Bankovní spojení:


IČ:  




DIČ:


Telefon:                      





E-mail:




ČKA autorizace č.:     

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem plnění je zhotovení kompletní projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti pro akci „Obnova dřevěné lávky pro pěší přes vodní tok Špraněk“ situované na p.č. 134, 103/1 v k.ú. Kadeřín a p.č. 130, 107/2 v k.ú. Březina (dále jen „dílo“). Předpokládaná délka mostu je 12 m, šířka mostovky 1,5 m (vzor provedení viz příloha č. 3 SOD).
2. Rozsah plnění bude zahrnovat tyto části díla (výkonové fáze) zhotovitele: 

a) vypracování návrhu díla,

b) vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání územního rozhodnutí, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí, *1
c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povelní, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí, *1
d) vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,

e) výkon autorského dozoru.
(*1 PD pro územní a stavební řízení budou vypracovány současně a u příslušného stavebního úřadu bude zhotovitelem požádáno o vedení sloučeného územního a stavebního řízení)
3. Specifikace úkonů pro jednotlivé výkonové fáze a odpovědnost zhotovitele jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy. Zde je stanoveno i množství a rozsah předávané dokumentace.

4. Zhotovitel rovněž poskytne veškeré odborné a související výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu díla vymezeném touto smlouvou. Dílo bude zpracováno v souladu s platnou legislativou, s odsouhlasenými záměry a požadavky objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí (včetně dotčených orgánů státní správy).

5. Objednatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění, případně uzavřít dodatky této smlouvy o dílo, pokud nastane taková změna okolností, pro kterou nebude možno po objednateli požadovat, aby v plnění smlouvy pokračoval (zejm. nepřidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu). Z těchto důvodů je objednatel oprávněn rovněž od smlouvy odstoupit.  

6. Veškeré práce budou provedeny v souladu s vyhláškami č. 230, 231 a  232/2012 Sb. Součástí projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude „Prohlášení zhotovitele PD“ následujícího znění: „Tímto garantuji, že zhotovená projektová a rozpočtová dokumentace je provedena ve stupni pro provedení stavby v souladu s vyhláškami č. 230, 231 a 232/2012 Sb.“ – a podpis, razítko a aktuální datum.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu zakázky ve všech stupních jeho rozpracovanosti.

8. Součástí rozpočtu a slepého rozpočtu budou také vedlejší a ostatní náklady dle § 8 vyhlášky č. 230/2012 Sb. Rozpočet a slepý rozpočet musí u jednotlivých položek obsahovat „popis odkazující na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry“ dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb.

9. Dokumentace, kterou má zhotovitel pro objednatele dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, budou směřovat k tomu, aby byl dodržen finanční limit předpokládané ceny realizace akce „Obnova dřevěné lávky pro pěší přes vodní tok Špraněk“ maximálně 70.000,- Kč s DPH. Tato částka se rozumí bez nákladů na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a autorský dozor. 

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění a je dohodnuta jako cena maximální a nejvýše přípustná. Tato cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a může být změněna pouze, dojde-li v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.
2. Cena jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 3 smlouvy je stanovena následujícím způsobem:

	Část díla
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	a) vypracování návrhu díla,
	
	

	b) vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání územního rozhodnutí, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí,
	
	

	c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povelní, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí,
	
	

	d) vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,
	
	

	e) výkon autorského dozoru.
	
	


3. Nárok na zaplacení ceny objednatelem zhotoviteli vzniká provedením díla bez vad a nedodělků.

4. Cena za jednotlivé části díla bude fakturována při předání díla na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem ve dvojím originálním provedení.

5. Cena za výkon autorského dozoru bude kalkulována a fakturována nejméně za uplynulý kalendářní měsíc výkonu autorského dozoru na adresu sídla objednatele formou daňových dokladů vystavených zhotovitelem ve dvojím originálním provedení.

6. Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tyto náležitosti: 

- označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

7. Za dílo není možno vystavovat zálohový daňový doklad (fakturu). 

8. Předání daňového dokladu je možné po předání a převzetí kompletního díla předávacím protokolem bez vad a nedodělků dle bodů 5.2 a 5.4. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli na jeho adresu nejpozději do 10 pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.

9. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením daňového dokladu.

IV. dOBA a místo PLNĚNÍ
1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla dle článku II. odst. 2 smlouvy byly smluvními stranami sjednány následovně:

	Výkonová fáze
	Termín 

	a) vypracování návrhu díla,
	1 týden od platnosti SOD

	b) vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání územního rozhodnutí, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí,
	8 týdnů od platnosti SOD

	c) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povolení, souhlasů DOSS a stanovisek správců inž. sítí,
	8 týdnů do platnosti SOD

	d) vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu,
	10 týdnů od platnosti SOD

	e) výkon autorského dozoru.
	od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby do kolaudace


2. Dojde-li v rámci projednávání s dotčenými orgány a organizacemi ke skutečnostem, které nemohl zhotovitel ovlivnit (např. nesplnění zákonné lhůty orgánu pro vydání vyjádření), lze termíny dle bodu IV.1 po dohodě s objednatelem překročit bez uplatnění sankcí podle článku VIII smlouvy.
3. Bude-li stavebním úřadem zamítnuto vedení sloučeného územního a stavebního řízení, nebo to neumožní svým stanoviskem některý z DOSS, budou termíny plnění v bodě IV. 1 prodlouženy tak, že závazným termínem pro plnění bodu IV. 1 c) bude 15 týdnů od platnosti SOD a u bodu d) 16 týdnů od platnosti SOD.
4. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

5. Místo plnění: p.č. 134, 103/1 v k.ú. Kadeřín a p.č. 130, 107/2 v k.ú. Březina (viz mapa v příloze č.2).

V. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.

2. Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb. 

3. Odpovědnost v bodě 5.1 a 5.2 za škodu trvá deset let od data, kdy byly ukončeny činnosti poskytnuté objednateli zhotovitelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje kompletně uhradit vícenáklady vzniklé při realizaci stavby v důsledku prokazatelně chybného zpracování díla, vč. chybných kalkulací výkazu výměr. 

VI. Záruční doba a odstranění vad a nedodělků

1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na vady díla. 

2. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu a trvá po dobu minimálně 60 měsíců, event. do konce realizace akce, pro kterou je projektová dokumentace vypracována. 

3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se vada či nedodělek. Termín odstranění vad je 10 dnů, pokud se strany nedomluví jinak.

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pokud:

a) je to uvedeno ve smlouvě,

b) na danou akci (stavbu či úpravu, pro kterou se vyhotovuje projektová dokumentace) mu nebudou přiděleny rozpočtové prostředky od Ministerstva životního prostředí. 

c) akci nebude možno realizovat proto, že stát ztratí vlastnické právo k předmětným nemovitostem.

2. Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně s uvedením data, ke kterému odstupující strana od smlouvy odstupuje.

3. Zhotovitel při odstoupení objednatele od smlouvy nemá nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

4. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem vyfakturuje zhotovitel objednateli skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.

VIII. SANKČNÍ USTANOVENÍ

1. Pro případ prodlení s dodáním díla či jeho jednotlivých částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Pro případ prodlení objednatele s platbou zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Toto plnění je zhotovitel oprávněn uplatnit až po 60 dnech po neuhrazení daňového dokladu objednatelem po době jeho splatnosti. 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

2. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech; 1 x pro zhotovitele a 3 x pro objednatele. 

3. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, a že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze očíslovanými písemnými smluvními dodatky.

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. Nedílnými přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Rozsah činnosti, odpovědnost zhotovitele a obsahové náležitosti plnění předmětu díla

Příloha č. 2: Situační umístění záměru v ortofoto mapě
Příloha č. 3: Návrh technického řešení lávky
V Litovli dne:    ... 8. 2014



V                     dne:   




      

Objednatel:





 Zhotovitel:

……………………………….



……………………………….

Ing. Michal Servus




zhotovitel
Vedoucí Správy CHKO Litovelské

Pomoraví a krajského střediska Olomouc
Příloha č. 1

Rozsah ČINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE a obsahové náležitosti plnění PŘEDMĚTU DÍLA 
a)   Vypracování návrhu

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· provede analýzu zakázky, 

· provede obhlídku místa (staveniště, opravy) a jeho okolí,

· určí podklady a průzkumy, nutné pro zhotovení díla, 

· určí rozsah a náplň spolupráce jiných odborníků-specialistů a objasní rozsah práce 

· shrne výsledky, vyhodnotí je a učiní pro klienta závěry, zejména prostuduje s klientem jeho představy o rozpočtu díla, a předloží klientovi vlastní odhad rozpočtu díla, komentuje jej ve vztahu k programu a navrhuje alternativní přístupy k řešení a k uzavřené zakázce,

· vypracuje návrh (koncept), náčrty, studie ve variantách 

· vyhodnotí a odsouhlasí s klientem cílové představy (mezní podmínky), 

· odsouhlasí zapojení dalších profesí a zapracování jejich profesních požadavků, 

· objasní podstatné urbanistické, architektonické, technické a stavebně-fyzikální podmínky a ekonomicko-finanční vztahy, 

· vypracuje konečný návrh řešení i v souvislostech ekologických, popřípadě sociálních. 

· uskuteční předběžná jednání s dotčenými orgány veřejné správy a dotčenými osobami právnickými nebo fyzickými za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlenému dílu.

· návrh bude předán 2x v tištěné podobě /dále též paré/ a 2x na elektronickém nosiči ve formátech DOC, XLS a PDF a jeho součástí bude:

- umístění objektu a sousedících objektů a pozemků na katastrální mapě na papíře formátu A 3 v M 1 : 100 nebo 1 : 500.
b) Vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení včetně obstarání 
 územního rozhodnutí

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:

· vypracuje kompletní dokumentaci k návrhu na vydání příslušného územního rozhodnutí, popřípadě jiného rozhodnutí, vážícího se k uskutečnění díla, a to v rozsahu předepsaném příslušným orgánem státní správy a v rozsahu stanoveném touto smlouvou,

· zajistí na své náklady veškeré potřebné průzkumy,

· obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného povolení, 

· podá žádost o takové rozhodnutí a účastní se příslušného řízení, 

· obstará rozhodnutí,

· připraví podklady pro případné odvolání 

· dokumentace pro územní řízení bude předána ve 4 paré /složeno na formát A4/ a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně obstarání stavebního povolení a zpracování položkového rozpočtu


Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

· vypracuje projekt díla, přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení při respektování výsledků, dosažených v předchozích fázích, a v rozsahu stanoveném legislativou a upřesněným touto smlouvou,

· zpracuje přiměřeně přesný propočet nákladů stavby a jejích částí

· obstará doklady a vyjádření dotčených orgánů a dotčených právnických a fyzických osob, potřebné pro vydání příslušného povolení, 

· vypracuje žádost o vydání stavebního povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí, 

· doplní a přizpůsobí projekt podle získaných dokladů a vyjádření, bude se účastnit stavebního řízení, 

· obstará stavební povolení, 

· zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu

· připraví podklady pro případné odvolání

· dokumentace pro stavební povolení a propočet budou objednateli předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Potřebný počet paré k odsouhlasení příslušnými orgány státní správy zajistí na své náklady zhotovitel.

d) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu
Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

· propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky případným dalším dodavatelům stavby; součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy, jinak platí, že je řešení technických a technologických detailů součástí výrobní nebo dílenské dokumentace; 

· zhotovitel zhotoví dokumentaci dle příslušných ČSN v částech závazných i směrných. Odchylky musí být vždy písemně odsouhlaseny objednatelem. Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace stavby realizována v měřítku M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách.

· Součástí této dokumentace je i zpracování Směrného harmonogramu realizačních prací

· Součástí této dokumentace je i zpracování položkového rozpočtu, výkazu  výměr /slepého položkového rozpočtu/. Nikde v rozpočtu (a to ani ve vedlejších a ostatních nákladech) nebudou uvedeny následující položky:

· autorský dozor projektanta,

· technický dozor investora,

· koordinátor bezpečnosti práce na staveništi včetně plánu BOZP,

· finanční rezerva 

· dokumentace pro provedení stavby a položkový rozpočet budou předány ve 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Na elektronickém nosiči bude projektová dokumentace v PDF formátu. Položkový rozpočet akce, písemně odsouhlasený objednatelem, bude mít údaje množství zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

· dokumentace /obsahově shodná s DPS/, která bude nazvána „Pro výběrové řízení“ a slepý položkový rozpočet v 4 paré a ve 4 vyhotoveních v digitální podobě na CD. Slepý položkový rozpočet ve formátu XLS proveden tak, aby ho bylo bylo možno doplnit o položkové údaje (ocenění).
e) Výkon autorského dozoru 


Zhotovitel bude během realizace stavby reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dozor /dále též AD/ a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes objednatele. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a povinen:

· v rozsahu, který považuje za přiměřený vzhledem k pokročilosti stavby provádět autorský dozor tak, aby mohl zjistit, zda je dílo prováděno v obecné shodě s dokumentací stavby, 

· poskytnout při realizaci stavby součinnost.  Zejména bude povinen na vyžádání objednatele, resp. jeho zástupce, zúčastňovat se kontrolních dnů stavby v rozsahu min. 1x za měsíc. Náklady na dopravu a čas budou součástí ceny dle této smlouvy. Vady PD zjištěné v průběhu záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby odstraňuje zhotovitel projektu na vlastní náklady.

· zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo dodavatelem, a vydá v rozumné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi objednatelem a dodavatelem, které se týkají postupu při provádění stavby nebo vysvětlení dokumentace zakázky; zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem dokumentace zakázky a budou mít psanou nebo grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře a odborně správně,

· pro objednatele ke schválení a podpisu připravovat písemné pokyny ke změnám a doplňkům oproti dokumentaci zakázky a bude mít právo nařídit malé úpravy stavby, které nebudou měnit jeho cenu nebo prodlužovat původní termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem dokumentace zakázky. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu.

Příloha č. 2 – Situační umístění záměru v ortofoto mapě
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Příloha č. 3 – návrh technického řešení lávky
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