



Číslo smlouvy:

## **SMLOUVA O DÍLO**

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel**

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: Mgr. František Jaskula

Vedoucí Správy CHKO Beskydy

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2. Zhotovitel**

TKR Jašek, s.r.o.

Sídlo: Nádražní 628, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Zastoupený: Ing. Bronislavem Jaškem, jednatelem

Bankovní spojení: KB a.s., Rožnov pod Radhoštěm, číslo účtu: 29950237/0100

IČ: 25385780

DIČ: CZ25385780

Telefon: +420571115225

(dále jen „zhotovitel“)

### **II. Předmět smlouvy**

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Celková rekonstrukce PC rozvodů (kabeláž + zásuvky)“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle bodu 2.3 a přílohy smlouvy obsahující návrh rozmístění nových síťových prvků uvedeného díla.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
- 2.3 Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí následující: V celém objektu budou provedeny nové rozvody PC sítě překabelováním do nových lišt či zasekáním do zdiva a k

vytvoření 19 nových datových dvoj-zásuvek stíněných. Budou instalovány také nové rozvody k připojení serverů k VPN AOPK ČR. Celkem bude nataženo 38 FTP Cat5E PVC přívodů, v lištách včetně průrazů stropy a zdmi, vč. začistění. Kabele budou vyvedené na patch panel 2x24 portů umístěným v knihovně. V knihovně dojde k upevnění stávajícího racku ke stěně a k připevnění dataprojektoru ke stropu včetně zajištění datového a elektrického rozvodu.

- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.
- 2.5 Veškeré práce budou provedeny dle platných norem a předpisů.
- 2.6 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

### III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 72 000 Kč

DPH 21%: 15 120 Kč

Cena včetně DPH: 87 120 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.4 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5 Práce budou vyúčtovány po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad vystavit a doručit objednateli na adresu: Správa CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p.R., 756 61, nejpozději do 15.12 běžného roku.
- 3.6 Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.7 Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet novým doručením

daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí.

- 3.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 3.9 V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu k financování realizace díla, má právo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tomto případě nemá právo na žádné zákonné ani smluvní sankce.

## **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Předpokládaný termín předání staveniště: **10.10.2014**
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: **10.10.2014**
- 4.3 Ukončení díla do: **30.11.2014**
- 4.4 Vyklizení staveniště do: **30.11.2014**
- 4.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel je povinen bezodkladně emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.7 Místem plnění je budova Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36, Rožnov p.R.

## **V. Provádění díla**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, jejích příloh a projektové dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 5.2 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v bodě 2.3 smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie.
- 5.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

## **VI. Stavební deník**

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.

- 6.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 6.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 6.4 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 6.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 6.7 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou pracovní dobu.

## **VII. Subdodavatelé**

- 7.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli.
- 7.2 Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 7.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

## **VIII. Předání a převzetí díla**

- 8.1 Po skončení provádění díla vyzve zhotovitel e-mailem objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů předem k jeho převzetí.
- 8.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 8.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.

- 8.4. Dílo je ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. smlouvy, po předání dokladů uvedených v bodu 8.2 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že staveniště je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu.
- 8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

## **IX. Záruka za jakost díla**

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 9.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.6 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

## **X. Smluvní pokuty**

- 10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v této smlouvě či termín odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 60 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 10.3 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle bodu 9.5 či 9.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny plnění za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení a za každý den prodlení.

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

## XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

11.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem její platnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

11.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

11.8 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 1- Návrh umístění nových dvoj-zásuvek LAN


Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací

Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů


V Rožnově p.R. dne 6.10.2014

V Rožnově p.R. dne 6.10.2014

  
Mgr. František Jaskula (objednatel)

vedoucí SCHKO Beskydy

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
Správa CHKO Beskydy  
Nádražní 36  
756 61 Rožnov p. Radhoštěm  
-12-

  
Ing. Bronislav Jašek (zhotovitel)

jednatel firmy TKR Jašek, s.r.o.

**TKR Jašek, s.r.o.**  
NÁDRAŽNÍ 628, 75661 ROŽNOV p.R.  
IČO: 25385780 DIČ: CZ25385780  
TEL., FAX: +420 571 655844  
Veřejnostní ochrana přírody


## Příloha č. 1- Návrh umístění nových dvoj-zásuvek LAN

Situace v 1.NP (přízemí)


Situace v 2.NP (1.poschodí)

Situace v 3.NP (2.poschodí)

Návrh umístění nových zásuvek LAN – přízemí (celkem 4, tj. 8 kabelů)  
+ rozvod 6 kabelů dataswitch/server



# Návrh umístění nových dvojzásuvek LAN – 1. patro (celkem 7, tj. 14 kabelů)




|                   |    |    |    |     |
|-------------------|----|----|----|-----|
| Projektant stavby | St | gá | Of | 2.1 |
| Vypracoval        |    |    |    |     |
| Investor          |    |    |    |     |
| Místo stavby      |    |    |    |     |
| Název díla        |    |    |    |     |
| Ukázka            |    |    |    |     |

2

1

Návrh umístění nových zásuvek LAN – 2. patro (celkem 5, tj. 10 kabelů)



## Příloha č. 2 - soupisy prací

Název akce: **CHKO Beskydy LAN 2014**

Odběratel: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČ: 629 335 91

DIČ: není plátce DPH

Tel.

e-mail

Fax.

| Pol.                             | Popis činnosti - druh dodávky               | Množství | MJ  | Cena/ks  | Celkem       |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----|----------|--------------|
|                                  | datov.zásuvka dual, Cat5E, stíněná, Solarix | 19       | ks  | 190,00   | 3 610,00     |
|                                  | FTP Cat5E, PVC                              | 1100     | m   | 10,50    | 11 550,00    |
|                                  | lišta 40x40                                 | 42       | bm  | 52,00    | 2 184,00     |
|                                  | lišta 40x20                                 | 70       | bm  | 22,00    | 1 540,00     |
|                                  | montáž lišta                                | 112      | bm  | 30,00    | 3 360,00     |
|                                  | průraz strop                                | 4        | ks  | 930,00   | 3 720,00     |
|                                  | průraz zeď                                  | 29       | ks  | 480,00   | 13 920,00    |
|                                  | protažení UTP                               | 42       | m   | 21,00    | 882,00       |
|                                  | zapojení dat.zásuvky                        | 38       | ks  | 48,00    | 1 824,00     |
|                                  | zapojení keystone v patch panelu            | 38       | ks  | 48,00    | 1 824,00     |
|                                  | patch panel 24 pozic, stíněné               | 2        | ks  | 2 650,00 | 5 300,00     |
|                                  | keystone                                    | 38       | ks  | 55,00    | 2 090,00     |
|                                  | stropní držák dataprojektor                 | 1        | set | 4 300,00 | 4 300,00     |
|                                  | lista 40x20 (video, data)                   | 7        | bm  | 22,00    | 154,00       |
|                                  | lista 20x20 (napájení)                      | 7        | bm  | 12,00    | 84,00        |
|                                  | montáž lišta                                | 14       | bm  | 30,00    | 420,00       |
|                                  | kabel HDMI 15m                              | 1        | ks  | 1 200,00 | 1 200,00     |
|                                  | měření UTP                                  | 38       | ks  | 110,00   | 4 180,00     |
|                                  | drobný montážní materiál                    | 1        | set | 3 518,00 | 3 518,00     |
|                                  | dokumentační činnost                        | 1        | set | 6 340,00 | 6 340,00     |
| Celkem dodací list, cena bez DPH |                                             |          |     |          | 72 000,00 Kč |
| Cena celkem, cena bez DPH        |                                             |          |     |          | 72 000,00 Kč |

## Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací

Termín předání staveniště: 10.10.2014

Termín zahájení prací na díle: 10.10.2014

Ukončení díla do: 30.11.2014

Vyklizení staveniště do: 30.11.2014

## Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů

Práce budou realizovány bez subdodavatelů.