Číslo smlouvy příkazce: 

Číslo smlouvy příkazníka:

Dotační titul: 

 příkazní SMLOUVA 
o zajištění technického dozoru investora

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Příkazce
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Jednající: 

…………………, 
IČO: 


629 335 91 


DIČ:



Neplátce DPH
Bankovní spojení: 
ČNB Praha,  

Číslo účtu:
18228011/0710

Telefon:



(dále jen „příkazce”)

1.2 Příkazník
………………………
Sídlo:


 






Zastoupený:
ČKAIT : (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Číslo autorizace ……………………….)  

IČO:

     





DIČ:


  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v ………,sp.zn. ……….
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku
Bankovní spojení:



Číslo účtu: 

Telefon:

   

(dále jen „příkazník”) 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná technický dozor investora (dále též „TDI“) nad prováděním stavby „Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení“ (dále jen „stavba“).
2.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.

2.3 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.

2.4 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce. 
2.5 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit s majetkem státu, za účelem plnění předmětu smlouvy.
III. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDI
3.1 Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu.

3.3 Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen 1 až 2x týdně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím částí hotového díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná.

3.4 Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu.

3.5 Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.

3.6 Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje rozestavěnost dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro daňové doklady (fakturaci) zhotovitele stavby a příkazce jsou smluvní a cenové podklady mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené příkazcem v průběhu výstavby.

3.7 Příkazník má dále tyto povinnosti:

a) sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,

b) kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,
c) svolávat a být přítomen kontrolním dnům stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – 1x týdně, případně dle aktuální potřeby častěji,

d) pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému dozoru projektanta, 
e) provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,

f) zajišťovat inženýrské činnosti, tj. zajišťovat stanoviska příslušných orgánů státní správy včetně kolaudace, respektive včetně závěrečné kontrolní prohlídky dokončené stavby,
g) zajistit žádosti o kolaudaci stavby /respektive o závěrečnou kontrolní prohlídku stavby/ na stavebním úřadě, včetně kompletace předepsaných dokladů z přejímacího řízení stavby a návrhů na odstranění případných kolaudačních závad a nedodělků,
h) vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění.
3.8 Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.

3.9 Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

3.10 Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena. 

3.11 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla: 

a) Petra Koutného - pracovníka RP Jižní Morava (mob: 737 682 580)

b) Kateřinu Trubačovou - pracovníka AOPK ČR SOPK (mob: 601 384 893)
IV. Podklady pro výkon činnosti
4.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDI, kterými jsou:

a) realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškami č. 230, 231 a 232/2012 Sb., vyhotovený Ing. Františkem Marciánem, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice, březen 2014,
b) případná další projektová a rozpočtová dokumentace stavby předaná příkazníku,
c) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, 
d) harmonogram prací od zhotovitele stavby,
e) případné dodatky smlouvy o dílo, vyjádření a podmínky příslušných orgánů státní správy.
4.2 S výchozími podklady dle bodu 5.1 byl příkazník seznámen při výběrovém řízení a následně mu byly poskytnuty ke dni uzavření smlouvy na CD i v papírové formě. 
4.3 Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu výstavby. Dokumentace o průběhu výstavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení stavby předána příkazci.
4.4 Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, neinformuje bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.

V. Doba a místo plnění 
5.1 Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané datum ukončení realizace stavby je 15.1.2016.
5.2 Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby (v předpokládaném termínu do 15. 12. 2015). 
5.3 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:

a) po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném užívaní stavby,
b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně po úspěšném zajištění a provedení závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu, 

c) po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících. 

5.4 Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.

5.5 Místem výkonu činností TDI je stavba „Písečný rybník - rekonstrukce výpustního zařízení“ v k. ú. Milotice u Kyjova, okres Hodonín.
VI. Odměna a platební podmínky 
6.1 Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti TDI dle této smlouvy odměnu ve výši:
Cena bez DPH:

DPH 21%:

Cena s DPH:

Příkazník je - není plátcem DPH.
6.2 Odměna dle bodu 6.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.
6.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média apod.
6.4 Odměna za výkon TDI přísluší za činnost vykonanou v době přípravy realizace stavby, při realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů pro kolaudaci a zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu.
6.5 Provedené práce a činnosti budou placeny po dokončení díla dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo jejím zástupcem.

6.6 Příkazník je oprávněn vystavit daňové doklady až do výše 90% celkové odměny dle bodu 6.1.   

6.7 Na 10 % z celkové odměny má příkazník nárok pouze v případě, že stavba bude bez závad dokončena a zároveň bude bez závad ukončena činnost příkazníka. V tomto případě příkazník vystaví a předá poslední daňový doklad bez zbytečného odkladu na adresu sídla příkazce.

6.8 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.

6.9 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůtu splatnosti. 

6.10 Poslední  daňový doklad, musí být doručen na adresu sídla příkazce nejpozději do 15.2.2015.
VII. Odstoupení od smlouvy 
7.1 Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.

7.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud:

a) na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí,
b) stát ztratí vlastnické právo k  nemovitostem, na kterých je stavba realizována.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně. 

7.4 Příkazník při odstoupení příkazce od smlouvy nemá nárok na žádné zákonné ani smluvní sankce.

7.5 V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla.

7.6 Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

VIII. Odpovědnost příkazníka za škodu
8.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla.
8.2 Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností a neposkytnutím sjednaných služeb. 

8.3 Odpovědnost za škodu v bodu 8.1 a 8.2 trvá deset let od ukončení činností poskytnutých příkazci příkazníkem. 

IX. Povinnost mlčenlivosti
9.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají činnosti příkazce.

9.2 Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce. 

X. Sankce
10.1 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle bodu 5.4, zaplatí příkazník smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH.
10.2 Za porušení povinností uvedených v čl. IX. zaplatí příkazník smluvní pokutu 10.000,- Kč.

10.3 Za porušení povinností uvedených v čl. III smlouvy zaplatí příkazník smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ takového porušení.

10.4 V případě prodlení s platbou odměny příkazníkovi zaplatí příkazce smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta začne běžet a může být uplatněna až po 60 dnech po neuhrazení daňového dokladu příkazcem po době splatnosti daňového dokladu.

10.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody.

XI. Záruka

11.1 Příkazník poskytuje záruční dobu 60 měsíců na celkový výkon TDI. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu hotové stavby.

XII. Závěrečná ustanovení
12.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.

12.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

12.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
12.4 Tato smlouva je sepsána v 5 vyhotoveních, z nichž obdrží 4 vyhotovení příkazce a jedno vyhotovení příkazník.

12.5 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

12.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

12.7 Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy budou příkazci přiděleny finanční prostředky na stavbu a na výkon činnosti TDI z ministerstva životního prostředí (nejdříve však v den platnosti smlouvy). Smlouva zároveň nenabude účinnosti dříve, než bude uzavřena smlouva o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem stavby.

12.8 Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 Osvědčení o autorizaci – v kopii

V Praze dne ………………
V ……………., dne ………………

RNDr. František Pelc (příkazce)
……………… (příkazník)

Ředitel AOPK ČR

1 | 7
 7 | 7

