

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV PRŮSOVNÁ	
Došlo:	Pril.: 2132+200
Č.j.: - 9 - 10 - 2015	Listů: 16
Odbor: 02AK	Celkem: 48 + 300

„15-106 Soběslav – výměna vjezdových vrat“

CJ: 09677/15-SSHR



Podáno: 09.10.2015

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále také „občanský zákoník“)

Číslo: 20150478

uzavřená
mezi těmito smluvními stranami

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana
jednající: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
DIČ: CZ48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 85508881/0710
oprávněná osoba ve věcech
technických: Ing. Karel Gruntorád
telefon: 244 095 421
e-mail: kgruntorad@sshr.cz
datová schránka: 4iqaa3x
(dále též „objednatel“)

a

Obchodní firma

VV TOP s.r.o.

se sídlem: Podolská 1739/38, 628 00 Brno
spisová značka: C 14 125 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena: Ctíradem Pokorným – jednatelem společnosti
IČO: 499 77 202
DIČ: CZ 499 77 202
bankovní spojení: FIO Banka a.s., Brno
číslo účtu: 2800357402/2010
oprávněná osoba ve věcech
technických: Jan Viklický
telefon: 737 252 147
e-mail: Inko@vvtop.cz
datová schránka: ak5bfg8
(dále též „zhotovitel“)

dále také společně jako „smluvní strany“.

smlouvu o dílo tohoto znění:

I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je provedení výměny vjezdových vrat do skladového areálu Soběslav, které neodpovídají technickým parametrům pro bezpečný provoz, pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu, kterou kupující zadal v pod č. j. OVZN-15-106/2015 s názvem „15-106 Soběslav – výměna vjezdových vrat“.

II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající provedení výměny vjezdových vrat a vstupních vrátek do areálu. Vrata a vrátka budou osazena dálkovým ovládáním a vrata kamerou pro monitorování prostoru vstupu do areálu, dále bude osazena souprava pro komunikaci s kanceláří ve skladovém areálu Soběslav (dále jen „dílo“) dle Přílohy č. 1 „Projektová prováděcí dokumentace“ zpracovaná firmou: Ing. Pantoflíček Miroslav, Polní 806/III, 392 01 Soběslav. Pod názvem: Soběslav - výměna vjezdových vrat, 7/2015.
2. Provedením díla dle této smlouvy se rozumí především:
 - a) Dodání 1ks vjezdových vrat, 1 ks vrátek a 1 ks kamery pro monitorování prostoru vstupu do areálu.
 - b) Instalace resp. montáž kamery s mikrofonom a dálkového ovládání vrat a vrátek.
 - c) Předání příslušných revizí a dokladů.
 - d) Provedení uložení veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla ekologicky na skládku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke zhotovení díla, které je předmětem této smlouvy, má potřebná oprávnění.
4. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla v kvalitě obvyklé bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli, po vyklizení staveniště.
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo, které bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků, převzít na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj sjednanou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň i místem předání a převzetí díla je:
8. Skladový areál Soběslav: U Jatek 63/III; 392 01 Soběslav

III. Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5-ti pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V. odst. 14.
2. Termín dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli v tomto termínu:
 - Dodání 1ks vjezdových vrat, 1 ks vrátek a 1 ks kamery pro monitorování prostoru vstupu do areálu, instalace resp. montáž kamery s mikrofonom a dálkového ovládání vrat a vrátek a předání příslušných revizí a dokladů, včetně montážních prací a vyklizení staveniště nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od převzetí staveniště
3. Zhotovitel bude respektovat provozní pracovní dobu objednatele určenou pro provoz střediska Správy Soběslav. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla z důvodu

existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, oznámí tuto skutečnost osobě oprávněné ve věcech technických objednatele a učiní zápis ve stavebním deníku. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: prodlouží lhůtu dokončení, provedou stavebně-technická opatření).

4. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou a nezbytnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla ve smyslu čl. V., a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, zavazuje se zhotovitel vyznačit důvod a počet dní ve stavebním deníku. Odsouhlasí-li zástupce objednatele tento zápis, prodlužuje se doba stanovená pro dokončení díla o takto odsouhlasenou dobu.
5. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a protokolárně předáno objednateli. Dokončené dílo nesmí mít jakékoliv vady a nedodělky. Má-li dílo vady či nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. O předání a převzetí díla musí být mezi objednatel a zhotovitelem sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“ (dále jen „protokol“).
6. Současně s předáním díla musí být předány příslušné doklady a revize v českém jazyce.
7. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které nemá žádné vady a nedodělky, převzít.
8. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí díla objednatel.

IV. Cena za dílo a platební podmínky

1. Celková cena je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 26. 8. 2015 a to položkovým rozpočtem – Příloha č. 2, této smlouvy a je členěna následovně.

Cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 386.504 Kč bez DPH

(slovy tři sta osmdesát šest tisíc pět set čtyři korun českých)

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21% ceny díla, což představuje vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 81.166,- Kč

(slovy osmdesát jedna tisíc sto šedesát šest korun českých)

Celková cena za dílo tedy činí 467.670,- Kč včetně DPH

(slovy čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set sedmdesát korun českých).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a skutečně dodané díly a součástky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Cena za dílo je ujednána pevnou částkou jako cena maximální a nejvýše přípustná za celý předmět plnění a zahrnuje všechny náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatel. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Cena za dílo již zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a veškeré další výdaje spojené s provedením díla, včetně všech nákladů zhotovitele na dopravu do míst plnění.
4. Platba záloh na cenu za dílo se nepřipouští. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno bez vad a nedodělků, vč. vyklizení staveniště, dle podmínek sjednaných v této smlouvě.
5. Ke změně ceny může dojít pouze dohodou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Dojde-li během plnění této smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu za dílo včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 1 upraví tak, aby

DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně za dílo bez DPH uvedené v odst. 1.

7. Cena za řádně provedené dílo bude uhrazena objednatelem na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude zástupci smluvních stran podepsaný „Protokol o předání a převzetí díla“, dle čl. III. odst. 5. této smlouvy.
8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury.
9. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na účet uvedený v záhlaví smlouvy, pokud nebyl změněn písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě, na základě faktur vystavených zhotovitelem a doručených ve dvou stejnopisech na adresu Česká republika – Správa státních hmotných rezerv, 150 85 Praha 5, Šeříková 616/1.
10. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího doručení na uvedenou adresu objednatele.
11. Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li poslední den lhůty připsána fakturovaná částka na účet zhotovitele.
12. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat také uvedení čísla smlouvy objednatele jako variabilní symbol. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti, který počne běžet objednateli doručením opravené faktury.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě prokazatelného nedostatku finančních prostředků může dojít k zaplacení faktur až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná časová prodleva nemůže být pro účely uplatnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce, zejména požadovat úhradu úroků z prodlení.
14. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví smlouvy je povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a že v případě jeho změny před vystavením faktury dle předchozích odstavců tohoto článku, je povinen zaslat do datové schránky objednatele uvedené v záhlaví smlouvy návrh písemného dodatku na nové bankovní spojení, které je novým povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2001 Sb., a to nejméně 5 pracovních dnů před odesláním uvedené faktury objednateli. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli celou výši náhrady škody, která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne a smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy:patnáct tisíc korun českých), to vše do 15ti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě, v jejíž příloze budou kopie dokladů prokazujících vznik škody, na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době, stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že je dílo kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům stanoveným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Zhotovitel si v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
6. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
7. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
8. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
9. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení místa provádění díla a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli.
11. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelům v Zápisu o předání a převzetí staveniště.
12. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií.
13. Příslušná dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla.
14. Objednatel vyhotoví Zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše oprávněná osoba objednatele a oprávněná osoba zhotovitele.

VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 60-ti měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetí objednatel. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60-ti měsíců od jeho převzetí objednatel splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám.
2. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
3. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
4. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně do datové schránky a v oznámení uvede, v čem vady spočívají.

5. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit objednatelem oznámené vady do 30-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
6. Uplatněním záruky nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvních pokut a náhradu škody.
7. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle článku XI., odst. 6, bod g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

VII. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku převzetí díla, nebo jeho části bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činnostmi i nečinnostmi zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.

VIII. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje přiložit k Protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2x dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se jakékoliv vady a nedodělky díla již při předávání, objednatel toto dílo nepřevzme.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně do datové schránky, nejpozději 10 kalendářních dní před dnem jeho předání. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

IX. Náhrada škody

1. Každá strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučující povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání úplného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků stanoveným v této smlouvě, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí předmětu díla v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení za každou jednotlivou vadu a nedodělek.
3. V případě, prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy, nebo staveniště ve lhůtě dle článku III. této smlouvy nevyklidí, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím nebo vyklizením staveniště. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě

uvedena lhůta delší. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 10. kalendářním dnem po jeho prokazatelném odeslání.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
6. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty včetně jejich výše vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Zánik smlouvy

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - a) splněním závazku,
 - b) odstoupením od smlouvy,
 - c) dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy dle občanského zákoníku, které je důvodem k odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel může dále odstoupit z důvodů porušení uvedených v této smlouvě.
3. Zjistí-li objednatel vady díla, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu, neučiní-li tak zhotovitel v době přiměřené či v době objednatelům jinak stanovené, může objednatel od smlouvy odstoupit
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V. odst. 10, a to nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně do datové schránky, pokud není zřízena, doporučeným dopisem do sídla firmy uvedeného v záhlaví této smlouvy, pokud adresa sídla firmy nebyla změněna písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že účinky odstoupení nastávají 3. kalendářním dnem po jeho prokazatelném odeslání. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost smluvních stran uhradit smluvní pokutu nebo náhradu škody vzniklé z porušení povinností dle této smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho částí,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,

- f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě,
 - h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30ti kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

XII. Další ujednání

1. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají datovými schránkami (jejichž identifikátory jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy). Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do sídla objednatele nebo zhotovitele. V případě pochybností či nedoručitelnosti považuje se odeslaná zásilka za doručenou třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, pokud nebyla změněna písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě, byla-li odeslána na adresu v jiném státu, považuje se za doručenou patnáctým pracovním dnem po odeslání
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání vedoucí k odstranění nastalých skutečností.
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy, pokud jejich sdělení nevyžaduje zákon.
4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
5. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
6. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelné průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele případně jeho zástupce.
7. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele případně jeho zástupci.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

XIII. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné Zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky musí být vzestupně číslovány.

2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí platným právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a subsidiárně dalšími ustanoveními tohoto zákona.
3. Změny v záhlaví smlouvy (tj. změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) musí být provedeny rovněž pouze písemným dodatkem k této smlouvě uzavřeným bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. kalendářního dne ode dne, kdy ke změně údaje došlo. Vystavit návrh dodatku smlouvy a zaslat jej druhé smluvní straně je v případě změn v záhlaví smlouvy povinna ta smluvní strana, u které ke změně došlo, a to do pěti kalendářních dnů od data změny. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené.
4. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně případných dodatků, bude uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 147a odst. 2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.
5. Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech jazyce českém, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel jeden (1) výtisk stejnopisu.
6. Tato smlouva nabude účinnosti dnem, kdy podpis připojila smluvní strana, která ji podepsala jako druhá v pořadí.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, což níže potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová prováděcí dokumentace (samostatná volná příloha na CD)

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne: 01. 10. 2015


V Brně dne: 6. 10. 2015

Za objednatele:

Česká republika
Správa státních hmotných rezerv

Za zhotovitele:

VV TOP s.r.o.


Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek


Podolská 38, 628 00 Brno
IČ: 499 77 302 DIČ: CZ49977302
Tel.: +420 543 216 801 www.vvtop.cz

Ctirad Pokorný
jednatel společnosti

Projektová prováděcí dokumentace
(Samostatná volná příloha na CD)



Položkový rozpočet



SLEPÝ ROZPOČET

počet	26050802	Soběslav-výměna vjezdových vrat	JKSO	928.1
kt	Název objektu		SKP	
	Soběslav-výměna vjezdových vrat		Měrná jednotka	
/ba	Název stavby		Počet jednotek	
508	Správa státních hmotných rezerv		Náklady na m.j.	0
jektant	ing.Miroslav Pantoflíček		Typ rozpočtu	
acovatel projektu	ing.Miroslav Pantoflíček			
jednatel	Správa státních hmotných rezerv			
odavatel			Zakázkové číslo	16
rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 774	Ztížené výrobní podmínky	0
PSV celkem	157 820	Oborová přírážka	0
M práce celkem	185 910	Přesun stavebních kapacit	0
M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	386 504	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	386 504	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	386 504	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
16.7.2015			
Základ pro DPH		21,0 %	386 504 Kč
DPH		21,0 %	81 166 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			467 670 Kč

Poznámka :

Stavba :	260508 Správa státních hmotných rezerv	Rozpočet :	26050802
Objekt :	02 Soběslav-výměna vjezdových vrat	Soběslav-výměna vjezdových vrat	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10 621	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	9 188	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 077	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 149	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 028	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	157 820	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	48 200	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 710	0	0	137 710	0
CELKEM OBJEKT	42 774	157 820	0	185 910	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			200 594	0
Oborová přírážka			200 594	0
Přesun stavebních kapacit			200 594	0
Mimostaveništní doprava			200 594	0
Zařízení staveniště			386 504	0
Provoz investora			386 504	0
Kompletační činnost (IČD)			386 504	0
Rezerva rozpočtu			386 504	0
CELKEM VRN			386 504	0

Slepý rozpočet


Stavba :	260508 Správa státních hmotných rezerv	Rozpočet: 26050802
Objekt :	02 Soběslav-výměna vjezdových vrat	Soběslav-výměna vjezdových vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107183U00	Odstraň krytu -200m2 živice 15cm	m2	7,17	228,00	1 633,62
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,23	924,00	3 912,22
		3*0,6*0,85		1,53		
		6,76*0,4*1		2,70		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	3,75	487,00	1 826,35
		Začátek provozního součtu				
		3*0,6*0,85		1,53		
		6,76*0,4*0,25		0,68		
		Konec provozního součtu		2,21		
		2,206*1,7		3,75		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	3,75	182,00	682,54
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	3,75	77,00	288,77
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	3,75	140,00	525,03
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,03	610,00	1 237,08
		6,76*0,4*0,75		2,03		
8	215001100U00	Zhutnění podkladu	m2	7,17	72,00	515,88
	Celkem za	1 Zemní práce				10 621,47
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	274313711R00	Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	2,48	3 711,00	9 188,44
		3*1*0,6		1,80		
		6,76*0,4*0,25		0,68		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 188,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
10	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	1,79	3 810,00	6 824,85
		7,165*0,25		1,79		
11	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm - Z5	t	0,02	16 730,00	252,62
		15,096/1000		0,02		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 077,48
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
12	919735113R00	Řezání stávajícího živinového krytu tl. 10 - 15 cm	m	24,41	240,00	5 858,40
		0,6+11,46+0,9+1,2+0,3+9,95		24,41		
13	977211111U00	Řezání bet kce hl -20cm	m	0,45	645,00	290,25
		Obrubník:				
		0,15*3		0,45		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 148,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,35	650,00	8 027,71
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 027,71
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
15	767001	D+M vstupní branka 120x200, dle specifikace ozn. Z3	kus	1,00	12 110,00	12 110,00
16	767002	D+M nesená brána 950x220, dle specifikace ozn. Z2	kus	1,00	126 105,00	126 105,00
17	767003	D+M dorazový a vodící sloupek, dle specifikace ozn. Z1	celek	1,00	4 230,00	4 230,00
18	767920810R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,00	300,00	300,00
19	767920860R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,00	5 410,00	5 410,00
20	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	19,35	103,00	1 993,36
		Sloup:				
		1,5*5,95		8,93		
		Oplocení:				
		10,428		10,43		
21	14125321	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0 D 76x3,2 mm	m	1,50	165,00	247,50

Slepý rozpočet

Stavba :	260508 Správa státních hmotných rezerv	Rozpočet: 26050802
Objekt :	02 Soběslav-výměna vjezdových vrat	Soběslav-výměna vjezdových vrat

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	31316663	Síť svař. Kari KY 49 3 x 2 m rohož D8 100 x 100 Z4	kus	1,00	1 650,00	1 650,00
23	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4,00	1 443,43	5 773,70
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				157 819,56
íl:	M21	Elektromontáže				
24	210001	Jistič 1B6A	kus	1,00	1 680,00	1 680,00
25	210002	Jistič 1C13A	kus	1,00	1 230,00	1 230,00
26	210003	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	30,00	105,00	3 150,00
27	210004	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	5,00	89,00	445,00
28	210005	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	30,00	260,00	7 800,00
29	210006	Trubka Kopoflex DN 40 mm	m	15,00	88,00	1 320,00
30	210007	Trubka Super Monoflex DN 32 mm	m	50,00	136,00	6 800,00
31	210008	Lanový převěs včetně kotev	m	10,00	710,00	7 100,00
32	210009	Písek na zához kabelu	t	0,50	180,00	90,00
33	210010	Výstražná fólie do výkopu	m	15,00	31,00	465,00
34	210011	Drobný spojovací a upevňovací materiál	kpl	1,00	1 620,00	1 620,00
35	210012	Výchozí revize nové elektroinstalace	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
36	210013	Montáž elektroinstalace	hod	40,00	325,00	13 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				48 200,00
íl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
37	220001	LCD monitor 15", video vstup, vč.montáže	kus	1,00	8 420,00	8 420,00
38	220002	Přijímač + vysílač HD videosignálu po krouceném páru, vč.montáže	kus	1,00	12 810,00	12 810,00
39	220003	Kamera analog s objektivem 3,6mm, IR přísvit vč.montáže	kus	1,00	8 810,00	8 810,00
40	220004	Konzole na sloup + instalační krabice, vč.montáže	kus	1,00	1 233,00	1 233,00
41	220005	Elektrický zámek 12V, vč.montáže	kus	1,00	2 630,00	2 630,00
42	220006	Odchodové tlačítko - venkovní provedení, vč.montáž	kus	1,00	2 370,00	2 370,00
43	220007	Tlačítko - vnitřní provedení, vč.montáže	kus	2,00	2 096,00	4 192,00
44	220008	Napájecí zdroj 12V/1A - provedení na DIN lištu do rozdělovače NN, vč.montáže	kus	2,00	5 891,00	11 782,00
45	220009	Elektroinstalační krabice - přechod mezi pevnou instalací a přívěsem, vč.montáže	kus	1,00	3 310,00	3 310,00
46	220010	Koaxiální kabel 75ohm, vč.montáže	m	20,00	232,00	4 640,00
47	220011	Kabel UTP cat.5e, vč.montáže	m	370,00	130,00	48 100,00
48	220012	Samonosný venkovní kabel UTP cat. 5e, vč.montáže	m	50,00	235,00	11 750,00
49	220013	Pevná trubka 20mm, vč. příchyt, vč.montáže	m	200,00	71,00	14 200,00
50	220014	Drobný montážní materiál, vč.montáže	kpl	1,00	3 463,00	3 463,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				137 710,00
íl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,81	182,00	511,99
52	979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	2,81	77,00	216,61
53	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,81	77,00	216,61
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	2,81	45,00	126,59
55	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem	t	2,81	227,00	638,59
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 710,40



Handwritten signature in blue ink.

Справка обличенных в тюрьму
150 65 Рубля 5-Смешной, 5-Смешной, 5-Смешной
(13)

Handwritten signature in blue ink.

Справка обличенных в тюрьму
150 65 Рубля 5-Смешной, 5-Смешной, 5-Смешной
(13)