



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 - CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ

aopkcr@nature.cz

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ČÍSLO SMLOUVY: *popfk-001c/850/15*

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242

č. ú.: 18228011/0710

e-mail: aopkcr@nature.cz

(dále jen "objednatel")

Projektant:

Ing. Jitka Kovaříková, ČKAIT - 0200222

1.2 ZHOTOVITEL:

HYDRO & KOV s.r.o.

Se sídlem

Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Zastoupený:

Petrem Ježkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp.zn. C-16097

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. IČ: 277 20 161

DIČ: CZ27720161

telefon: 384 722 033

č. ú.: 576303389/0800

e-mail: info@hydrokov.cz

(dále jen "zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Revitalizace rybníka okrouhlík v PR Postřekovské rybníky**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení stavby „Revitalizace rybníka okrouhlík v PR Postřekovské rybníky“ v k.ú. Postřekov, okres Domažlice, Plzeňský kraj zpracované Ing. Jitkou Kovaříkovou, Žižkova 101, 344 01 Domažlice, v září 2015 (dále PD) a souhlasu s provedením stavby.
- 2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
- 2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výměr a počtů, podrobně se s ní seznámil. U položek, jejichž cena není v rozpočtu stanovena se má za to, že jsou zahrnuty v ceně díla. Ocenění opomenutých částí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně zahrnout do ceny díla jejím navýšením. K dodatečným požadavkům zhotovitele zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebude přihlédnuto.
- 2.5 Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace, popř. jiné podklady až v průběhu prací po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady, má se za to, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat a je odpovědný za všechny s tím spojené následky.
- 2.6 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.7 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Zdeňka Myslíka (tel.: 373 300 059, mobil: 723 181 180), pracovníka RP SCHKO Český les nebo Ing. Pavla Marka (tel.: 283 069 223, mobil: 724 771 145), pracovníka AOPK ČR, SOPK. Objednatel pověřuje odborné garanty jednáním se zhotovitelem a zmocňuje je ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH:	1 999 999,-
DPH 21%:	420 000,-
Cena včetně DPH:	2 419 999,-

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4 Součástí ceny jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, tak jak jsou specifikovány a upřesněny v čl. I. smlouvy. Pro uvedené práce, činnosti a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
- 3.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
- 3.6 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem, vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele.
- 4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně v běžném roce nejpozději do 12. 12. Každý daňový doklad bude potvrzen technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a odborným garantem a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy
- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. X smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zasláné na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu. V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: po výlovu rybníka, nejdříve však po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: po výlovu rybníka, 19. 9. 2016 (přípravné práce)
- 5.3 Ukončení díla: do 15. 12. 2016.
- 5.4 Vyklopení staveniště: nejpozději do 7 dnů od termínu ukončení prací.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro jednotlivé stavební objekty závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně nebo emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 5.8 Místem plnění je p. č. 641/2, 643, 637/5, 638/1, 637/2, 637/1, 638/2, 641/1, 638/3 v k. ú. Postřekov, okres Domažlice, Plzeňský kraj.

VI. Staveniště

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora (dále též „TDI“), popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele k jakémukoliv poškození stávajících objektů, okolních zařízení, pozemní komunikace nebo přírodního prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na vlastní náklady.
- 6.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
- a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,

- e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště,
- 6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 5.1 až 5.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.8 Zhotovitel bude informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové dokumentace a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 13.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel a TDI mohou vznášet námítky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označeny názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně

pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.

- 7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 7.11 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotčených částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.12 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.13 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.14 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.15 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

7.16V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:

- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy -hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem informovat.
- 8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla

IX. Subdodavatelé

- 9.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 9.2. Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 9.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 9.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 13.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
- 9.6. V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 5.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 Objednatel je oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy

prokázat, že je reklamáce neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamáce oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamáce objednatele jako neoprávněná.

11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 13.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamáce dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamáce vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla nebo jeho částí.

XII. Pojištění

12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škody na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele.

12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody, vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 48971185-13 u České pojišťovny a.s. na výši plnění ve výši škody minimálně 3 000 000,- Kč. Potvrzení o tom předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla.

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XIII. Sankce

13.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:

- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;
- b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
- c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy;
- d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 12.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.

13.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.

13.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 13.4 smlouvy.

- 13.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 13.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.4 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 13.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 13.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 13.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

XIV. Ukončení smlouvy

- 14.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 14.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
 - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
- 14.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
 - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
 - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 15.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.
- 15.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 15.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 15.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 15.7 Smluvní strany se dohodly, že účinnost smlouvy nastává dnem následujícím po dni, kdy budou objednateli přiděleny finanční prostředky na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR (nejdříve však v den platnosti smlouvy). Pokud smlouva nabyde účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.
- 15.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 15.9 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 1- projektová dokumentace k dílu
- 15.10 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)
 - Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy
 - Příloha č. 4 – časový harmonogram průběhu prací
 - Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 6 – vzor protokolu o předání a převzetí díla

V PRAZE, dne 25.10.2016

RNDr. František Pelc (objednatel)
Ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1981/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-14-

V Třeboni, dne 18.10.2016

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybářská 801
Třeboň 379 01



Petr Ježek

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 jednatel společnosti

HYDRO & KOV s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace rybníka Okrouhlik PR	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Postřekovské rybníky 423,8	IČ/DIČ:	
Lokalita:	MVN	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	10.09.2015	Položek:	53
JKSO:		Datum:	10.09.2015
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Konec výstavby:			
Zpracoval:			

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
	HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	10 615,88		
PSV		Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
		Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00		
"M"		Montáž	0,00	Rozp. rez.	129 248,08	Provozní vlivy	0,00		
		Dodávky	0,00			Ostatní	13 733,84		
Ostatní materiál		Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
			0,00						
Přesun hmot a sutí			0,00						
ZRN celkem			1 846 401,20	DN celkem	129 248,08	NUS celkem	24 349,72		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	1 999 999,00	DPH 21%	419 999,79
		Celkem bez DPH	1 999 999,00
		Celkem včetně DPH	2 419 998,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


HYDRO & KOV s.r.o.
 Rybníká 801
 Třeboň 379 01
 IČ: 27720161, DIČ: CZ27720161

18.10.2016

Petr Jeřábek

Stavební rozpočet

Název stavby:	Revitalizace rybníka Okrouhlík PR Postrékovské rybníky										Doba výstavby:	Objednatel:									
423,8											MVN	Projektant:									
Druh stavby:	Postřekov										Začátek výstavby:	10.09.2015									
Lokalita:											Konec výstavby:	Zhotovitel:									
JKSO:											Zpracováno dne:	10.09.2015									
Zpracoval:																					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava										
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem									
0	Všeobecné konstrukce a práce											17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00					
1	000R	15VD	zkoušky hutnění	sada	1,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
2	000R	15VD	stanovení proktera hutnitelnosti	sada	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
11	Přípravné a přidružené práce											112,94	117 426,06	117 539,00	0,00	0,00					
3	11201	102R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	2 660,00	15,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
4	11210	1101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	82,00	120,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
5	11210	102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	101,00	250,00	0,00	25 250,00	25 250,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
6	11210	1103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
7	11220	101R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	30,00	205,00	57,75	6 092,25	6 150,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
8	11220	1102R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	35,00	300,00	42,00	10 458,00	10 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
9	11220	1103R00	Odstanění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	5,00	500,00	13,19	2 486,81	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
10	11251	111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	24,10	500,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
11	11251	1115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	13,13	500,00	0,00	6 565,00	6 565,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
12	11251	1119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	0,50	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
13	11510	1201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	16,00	74,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
14	11510	1301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	32,00	50,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
12	0											0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00					
15	12220	1102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	350,00	50,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
16	12220	1402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	902,00	50,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
17	12270	03601R00	Odstanění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	170,00	200,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
13	Houbené výkopávky											0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00					
18	13220	111R00	Houbení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	70,00	215,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
16	Přemístění výkopku											0,00	193 478,00	193 478,00	0,00	0,00					
19	16220	1411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	82,00	250,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
20	16220	1412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	101,00	400,00	0,00	40 400,00	40 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
21	16220	1413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70 cm do 1000 m	kus	5,00	2 160,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
22	16710	1102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	170,00	58,00	0,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
23	16220	1421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 1000 m	kus	30,00	93,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
24	16220	1422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	35,00	347,00	0,00	12 145,00	12 145,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
25	16220	1423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 1000 m	kus	5,00	610,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
26	16230	1102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	867,00	99,00	0,00	85 833,00	85 833,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
27	16220	1101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	270,00	30,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
17	Konstrukce ze zemín											0,00	136 300,00	136 300,00	0,00	0,00					
28	17110	1021R00	Uložení spánků do násypů, zhutn. do 95% PS	m3	1 102,00	46,00	0,00	50 692,00	50 692,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
29	17410	101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	837,00	94,00	0,00	78 678,00	78 678,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
30	17120	1101R00	Uložení spánků do násypů nezhuťnutých	m3	315,00	22,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
18	Povrchové úpravy terénu											1 128,69	72 295,31	73 424,00	0,00	0,00					
31	18100	6112R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	28,00	8,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
32	18220	1101R00	Svahování násypů	m2	3 540,00	15,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
33	18040	1211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	600,00	6,00	318,69	3 281,31	3 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
34	18040	1212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	1 500,00	11,00	9 10,00	15 690,00	16 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013									
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)											68 36,68	3 798,32	72 760,00	0,00	161,78					

35	457531111R00	Filter vrstvy z nez hut. kam. hrubého droben. 16-32 mm	m3	85,60	850,00	68 961,68	3 798,32	72 760,00	1,89	161,78	RTS I / 2013
36	46	Zpevněná plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				348 088,01	198 401,99	546 490,00	843,13		
37	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	289,20	1 150,00	280 668,60	51 911,40	332 580,00	2,42	700,33	RTS I / 2013
38	462519002R00	Příplatek-urovnění ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	984,00	145,00	0,00	139 780,00	139 780,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
39	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu	m3	70,00	1 059,00	67 419,41	6 710,59	74 130,00	2,04	142,80	RTS I / 2013
40	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a železobetonových				2,23	381,77	384,00	0,00	0,00	
41	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	12,00	32,00	2,23	381,77	384,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
42	88	Potrubi z drenážek				92 000,00	0,00	92 000,00	47,88		
43	888001VD	Trubní výust čelní na kanále DN 300-600 kam. čelo	ks	1,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	47,88		
44	8880003VD	Požerák PREFA 2100/300.vč.základu1,0m	m	1,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	
45	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				6 384,53	1 049,47	7 434,00	9,09		
46	899823111R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C -/5	m3	3,60	2 065,00	6 384,53	1 049,47	7 434,00	2,53	9,09	RTS I / 2013
47	96	Bourání konstrukcí				263,37	1 913,13	2 176,50	1,40		
48	966077141R00	Odstanění doprčkových konstrukcí do 500 kg žel.požerák	kus	1,00	1 074,00	175,18	898,82	1 074,00	0,82	0,82	RTS I / 2013
49	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	6,30	175,00	88,19	1 014,31	1 102,50	0,09	0,59	RTS I / 2013
50	H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály				0,00	238 464,60	238 464,60	0,00	0,00	
51	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	1 083,93	220,00	0,00	238 464,60	238 464,60	0,00	0,00	RTS I / 2013
52	S	Přesuny sutí				0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	
53	979082313R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 1000 m	t	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
54	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
55	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
56		Ostatní materiál				237 113,10	0,00	237 113,10	0,06		
57	105 VDVD	Trouba Bockr TKP SN 4 315/6000	ks	2,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
58	4111111VD	Klamač	ks	1,00	11 343,10	11 343,10	0,00	11 343,10	0,00	0,00	
59	41111112VD	gabonová síť včetně položení 2000/1000 oka 100/50mm	ks	7,00	11 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	
60	41111113VD	gabonová síť 2000/500 oka 100/50 včetně položení	ka	14,00	6 650,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	
61	00572471	Směs travní luční II. - střednědobá PROFI	kg	63,00	90,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,06	RTS I / 2013
Celkem:										1 846 401,20	

Poznámka:

HYDRO & KOV a.s.
Rybářská 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

8

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora), skládky a zemníků pro výstavbu;
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií; úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle požadavků vlastníků pozemků, úhrada poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií";
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- k) vyhotovení zaměření skutečného stavu objektů a vyhotovení geometrického plánu zaměření skutečného stavu objektů a vyhotovení geometrického plánu hrází a veškerých objektů náležících k vodnímu dílu (např., hráz, výpustní zařízení, odpadní koryto), pro zřízení věcných břemen a zavkládování vodního díla do katastru nemovitostí dle platné legislativy 6x v tištěné formě;
- l) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefon); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správcí sítí;
- m) zajištění a splnění podmínek vyplývajících, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- n) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;

- o) dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 4 x v papírové formě a také 2 x na CD/DVD;
- p) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
- q) zemina vhodná k těsnění návodního líce bude získána ze-zemníku, na pozemku p. č. 680/65 v k.ú. Postřekov. Kde byla předběžným průzkumem a znalostí daného území zjištěna vhodná zemina k utěsnění hráze
- r) větve stromů a křoví budou štěpkovány a uloženy pod hrází na pozemku p.č.641/1. Kmeny stromů budou uloženy na meziskládku na pozemek p. č. 680/19, odkud bude dřevo odvezeno na zpracování. Pařezy po odstraněných stromech a keřích z návodní strany líce budou odstraněny, očištěny a odvezeny do prostoru zemníku, kde budou následně po vykopání zeminy zesilážovány. Zemník bude následně odvodněn s napojením do stávajícího odvodňovacího systému. Tyto práce budou součástí celkové ceny díla.

 **HYDRO & KOV s.r.o.**
Rybnářská 801
Třeboň 379 01
IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 

Časový harmonogram "Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky"

	rok	2016																
		měsíc	září				říjen				listopad				prosinec			
			týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01 Přípravné práce																		
02 Zemní práce																		
03 Úprava hráze, opevnění návodní strany, opevnění břehů, zpevněné																		
04 Vypouštění zařízení, trubní vedení																		
05 Bourání konstrukcí																		
09 Vedlejší rozpočtové náklady																		

18.10.2016 ; PETR JELÍČEK

HYDRO & KOV s.r.o.
Rybnářská 801
Třebon 378 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 8

[Handwritten signature]



HYDRO & KOV s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatel HYDRO & KOV s. r. o., IČ: 277 20 161, čestně prohlašuje, že veřejnou zakázku

“Revitalizace rybníka Okrouhlík v PR Postřekovské rybníky”

bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci.

V Třeboni 18.10.2016.

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářská 801
Třeboň 379 01



IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161 8

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:

Petr Ježek
jednatel společnosti

HYDRO&KOV s.r.o.
Rybářská 801
379 01 Třeboň
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
č.ú: 576 303 389 / 0800

e-mail: info@hydrokov.cz
tel. / fax: 384 722 033
<http://www.hydrokov.cz>

IČ: 277 20 161
DIČ: CZ 277 20 161
Společnost zapsaná v OR u Krajského
soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 097

PŘÍLOHA Č. 6

VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA „REVITALIZACE RYBNÍKA OKROUHLÍK V PR POSTŘEKOVSKÉ RYBNÍKY“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): HYDRO & KOV s.r.o.

Adresa: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

IČ: 277 20 161

Oprávněný zástupce zhotovitele: Ing. Miroslav Ježek

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: uzavřené
mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce
objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/ ¹, že dílo²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo
přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis
a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu.
Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro
odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřijímá.

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....

Dne.....

HYDRO & KOV s.r.o.

Rybářské 801
Třeboň 379 01

IČO: 27720161, DIČ: CZ27720161

zhotovitel

objednatel

pověřený zástupce objednatele