

SMLOUVA O DÍLO č. 659/12

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Bečov

se sídlem : Bečov, č.p. 126, 435 26 Bečov
zastoupená : Jitkou Sadovskou, starostkou obce
IČ : 00265811
DIČ : CZ00265811
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., č.ú. 1041415389/0800

1.2 Zhotovitel:

MAPECO MOST, a.s.

se sídlem : Most, Čepirohy 143, PSČ 434 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená : Petrem Budským, předsedou představenstva
tel. 602 375 684, budsky@mapeco.cz
zástupce pro věci technické: Ing. Petr Böhm, stavební technik
tel. 606 464 588, bohbm@mapeco.cz
IČ : 25028685
DIČ : CZ25028685
bankovní spojení : KB Most č.ú. 3389300207/0100
telefon : 476 104 575
fax : 476 108 771

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ing. Jaroslav Šorel, ČKAIT 0401059. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ing. Petr Böhm.

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : **Odstranění (demolice) bytového domu s č.p. 89, 90 a 93 (bl. 10) v obci Bečov**
Místo stavby : Bečov
Okres : Most

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Obchodním zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku stavby.

2.3 Dílo bude provedeno:

- za podmínek uvedených v této smlouvě
- dle zadávací dokumentace stavby a technologického postupu
- dle platných předpisů, obecně platných norem ČSN EN vztahujících se k realizaci díla
- dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2012

2.4 Předmětem díla je:

Vlastní demolice stavby dle technologického popisu, konečné terénní úpravy dle úplné nabídky zhotovitele ze dne 20.7.2012, kterou podal zhotovitel objednateli a která je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo.

2.5 Součástí předmětu plnění jsou ostatní náležitosti uvedené pod bodem 9.2 této smlouvy.

III. Čas plnění

3.1 Zahájení stavby : 09/2012

3.2 Dokončení stavby do : 31.12.2012

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu.

- 3.3 Objednatel se zavazuje, že úplně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 3.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. Zhotoviteli z toho neplynou žádné finanční ani jiné nároky.
- 3.5 V případě, že se vyskytnou překážky bránící započetí nebo provádění díla neležící na straně zhotovitele, a budou to překážky, které nemohl zkušený zhotovitel předpokládat, budou práce přerušeny a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku. Zhotoviteli vzniká právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dílo

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 580/1990 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

cena celkem 1,867.060,00 Kč (bez DPH)

(slovy jedenmilionosmsetšedesátsedmtisícšedesát korun českých)

- 4.2 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.
- 4.3 Součástí ceny je zajištění všech dokladů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. Cena díla kryje veškeré práce směřující ke zhotovení kompletního díla vymezené předmětem díla a dodacími podmínkami při dodržení kvalitativních podmínek.
- 4.4 K ceně bude připočtena DPH dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění

V. Financování a placení

- 5.1 Zhotovitel vystaví dílčí, popř. konečné vyúčtování – závěrečnou fakturu nejpozději do 14 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení – podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 21 dnů od prokazatelného doručení objednateli.
- 5.3 Platební doklady budou adresovány na Obec Bečov, Bečov, č.p. 126, 435 26 Bečov a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
- označení faktury a její číslo
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele
 - bankovní spojení zhotovitele a objednatele
 - IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
 - předmět smlouvy (název a č. stavby)
 - cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH
 - datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
 - razítko a podpis zhotovitele

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.

VI. Vlastnictví k dílu, pojištění stavby

- 6.1 Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí kompletního díla.
- 6.2 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost (obecná odpovědnost i zvláštní odpovědnosti) za případné poškození a zničení materiálů, zařízení, mechanismů a pomůcek, škody způsobené objednateli, provozovateli a třetím osobám, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že je pro tento obchodní případ dostatečně pojištěn. Kopie pojistné smlouvy bude objednateli předložena do 14 dnů od podpisu této smlouvy. V případě, že předložená pojistná smlouva není pro dílo uvedeného rozsahu dostatečná, zajistí zhotovitel její rozšíření.

VII. Staveniště

- 7.1 Zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště najednou a to do deseti dnů po telefonické nebo písemné výzvě zhotovitele. Nejdříve předá zástupce objednatele staveniště v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je při převěření staveniště povinen prověřit, zda toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla.
- 7.2 Staveniště bude předáno zápisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatně po dobu plnění uvedenou v čl. III. této smlouvy.
- 7.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště, deponie v rozsahu potřebném pro realizaci stavby na pozemcích k tomu určených. Zhotovitel je povinen si zařídit případné správní rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Náklady na povolení, vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního stavu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 7.4 Zhotovitel zahrnul do ceny všechny poplatky za uložení vzniklých odpadů.
- 7.5 Případný zdroj vody, elektrické energie a další si zhotovitel smluvně zajistí u provozovatelů těchto zařízení.
- 7.6 Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty. Zhotovitel nesmí v průběhu výstavby přerušit dodávky elektrického proudu a telekomunikačního spojení k nemovitostem nacházejícím se podél realizované stavby. Veškeré náklady a sankce vyplývající z poškození a jejich obnovy nese zhotovitel.
- 7.7 Zhotovitel je povinen užívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně zhotovitel.
- 7.8 Staveniště bude vyklizeno včetně všech součástí zařízení staveniště a likvidace všech odpadů vzniklých při stavbě do 15-ti dnů po předání a převzetí stavby.

VIII. Podmínky pro provedení díla

- 8.1 Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. V opačném případě je zhotovitel povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku. Tyto práce budou vždy s dostatečným předstihem specifikovány zástupcem objednatele.
- 8.2 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohli vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce je objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů.
- 8.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady, které jsou zahrnuty v ceně díla:
 - označení stavby v souladu s požadavky zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a dalších předpisů;
 - povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací podle zákona 13/1997 Sb., pokud je to k provedení stavby nutné, povolení k zásahům do veřejného prostranství, uzavírek, umístění a údržbu dopravních značek a provede nutná opatření, která příslušný úřad nařídí;
 - zavazuje se k úzké spolupráci s provozovatelem při realizaci stavby;
 - vstupy na pozemky a nemovitosti, včetně jejich zpětného předání zpět jejich vlastníkům;

- při realizaci stavby bude minimalizována prašnost – plocha a příjezdové komunikace budou čištěny, v případě dlouhodobého sucha kropeny.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
- 8.6 Objednatel si vyhrazuje právo i v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení.
- 8.7 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění.
- 8.8 Zástupce objednatele má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 8.9 S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

IX. Předání a převzetí díla.

- 9.1 K předání a převzetí dokončeného díla písemně vyzve zhotovitel zástupce objednatele minimálně pět pracovních dní před navrhovaným termínem. Předání a převzetí bude provedeno písemně protokolem o předání a převzetí díla. Objednatel převezme pouze dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící řádnému užívání. V protokolu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění.
- 9.2 K řízení o předání a převzetí dokončené stavby předloží zhotovitel následující doklady **ve 2 vyhotoveních**:
- prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu,
 - doklad o uložení odpadů dle zákona o odpadech,
 - barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 5 fotografií stavby za týden),
 - prohlášení zhotovitele stavby o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,
 - 1x originál stavebního deníku,
 - prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
- 9.3 Dílo bude předáváno a přejímáno jako celek, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel může navrhnout předání jakékoli části díla samostatně, ale pokud na to objednatel nepřistoupí, platí první věta.

X. Záruční podmínky

- 10.1 Zhotovitel přebírá záruku za jakost po dobu 60 měsíců stavební práce od předání a převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, nebo poskytnutí přiměřené slevy. K odstranění vady zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně vyzve zástupce objednatele, případně provozovatel převzatého díla se souhlasem zástupce objednatele. V případě, že by bylo odstranění vady spojeno s neúměrnými náklady, má objednatel nárok pouze na slevu.
- 10.2 Písemné oznámení vzniku vad v průběhu záruční doby bude obsahovat přiměřené termíny pro jejich odstranění, pokud nebude termín obsahovat, má se za to, že je to 30 dnů. Odstranění těchto vad bude písemně předáno mezi zhotovitelem a zástupcem objednatele, příp. provozovatelem. Smluvní strany se dohodly, že na neplnění termínů pro odstranění záručních vad se vztahují ustanovení článku XI. Jestliže zhotovitel v dohodnuté lhůtě vady neodstraní, je zástupce objednatele oprávněn dát vady na jeho náklad odstranit.
- 10.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
- 10.4 Záruční doba dle bodu 10.1 na reklamovanou část stavby se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do odstranění vady.
- 10.5 Provozovatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu, včetně řádné údržby. Zhotovitel neručí za vady vzniklé v důsledku nedodržení předepsané údržby, nebo pokynů pro užívání, které zhotovitel objednateli prokazatelně předal.
- 10.6 Ustanovení o vadách a nedodělcích platí přiměřeně i pro vady a nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.

XI. Sankce

- 11.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši min. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení termínu dokončení stavby uvedeného v článku III. z důvodů ležících na jeho straně.
- 11.2 Jednotlivé vady a nedodělky, nebude-li dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem pod smluvní pokutou min. 1.500,- Kč za každý den prodlení pro každou vadu nebo nedodělek. Jedná se o vady/nedodělky zjištěné při předání stavby objednateli uvedené v předávacím protokolu. Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.3 Odstranění skrytých vad v záruční době je termínově dohodnuto v každém jednotlivém případě (viz. čl. 10.2)
- 11.4 Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu neuvedení staveniště do původního, nebo projektovaného stavu.
- 11.5 Objednatel má právo na náhradu škody, která mu vznikla z neoprávněného použití licencí a patentů zhotovitelem.
- 11.6 Objednatel, v případě prodlení s úhradou peněžních závazků, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,5%** z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
- 11.7 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

XII. Stavební deník

- 12.1 O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, který musí být během pracovní doby trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
- 12.2 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodětku dle zápisu o předání a převzetí.
- 12.3 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru,
 - orgány státního stavebního dohledu,
 - příslušné orgány státní správy,
 - zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 12.4 Jestliže zástupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen do tří pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má objednatel na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na pět dnů.
- 12.5 Zástupci objednatele je v průběhu realizace stavby předáván originál stavebního deníku. Originál archivuje objednatel po dobu deseti let ode dne protokolárního předání a převzetí stavby. První a druhý průpis bude zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.
- 12.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo.

XIII. Postupné upřesnění smlouvy

- 13.1 Smlouva může být upřesněna pouze dodatkem v případě změn požadavků na časový a věcný postup, rozsah prací nebo úpravu ceny. Jestliže si strany nevymíní jinak v dodatku, ruší jeho znění ustanovení původní smlouvy.
- 13.2 Návrh na úpravu smlouvy je oprávněná předložit kterákoliv ze smluvních stran.
- 13.3 Odpověď na návrh dodatku k této smlouvě je druhá strana povinna doručit nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy návrh obdržela.

IX. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků této smlouvy. Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 14.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

14.3 Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

14.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno.

14.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

14.7 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, podle pravidel asociace rozhodců České republiky jediným rozhodcem jmenovaným prezidentem této asociace. Rozhodčí řízení bude probíhat na základě písemných podkladů a vyjádření předaných smluvními stranami. Ústní jednání bude svoláno v případě, bude-li to rozhodce považovat za nezbytné pro vydání rozhodnutí.

14.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Datum:

22.8.2012
Sadovská



Objednatel:
Jitka Sadovská, starostka obce
Obec Bečov

Datum:

14.8.2012

MAPECO MOST, a.s.
ČEPIROHY 143, 434 01 MOST
DIČ: CZ25028685 ①
TEL.: 476 104 575, FAX: 476 108 771

Zhotovitel:
Petr Budský, předseda představenstva
MAPECO MOST, a.s.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Demolice bytového domu v obci Bečov**

JKSO

Název objektu **Bytový dům č.p. 89,90 a 93 (bl.10)**

EČO

659/12

Bečov

Místo

Bečov

IČO

DIČ

Objednatel **Bečov, č.p. 126, 435 26 Bečov**

00265811

CZ00265811

Projektant **Ing. Jana Chotová**

14822814

CZ6254240003

Zhotovitel **Mapeco Most, a.s.**

25028685

CZ25028685

Rozpočet číslo Zpracoval

1295-08-14

Ing. Petr Böhm

Dne

17.7.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 763 520,28	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 695,47	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 765 215,75	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko



Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

MAPECO MOST, a.s.
ČEPIROHY 143, 434 01 MOST
DIČ: CZ25028685 ①
TEL: 476 104 575, FAX: 476 108 771

Datum a podpis

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 765 215,75
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 1 765 215,75	353 043,15
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	2 118 258,90

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvyhodnění + -	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice bytového domu v Bečově

Objekt: Byt. Dům č.p. 89,90 a 93 (bl. 10)

Zhotovitel: Mapeco Most, a.s.

JKSO:

Datum: 17.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce							
1 001	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m ³	m ³	191,944	96,50	18 522,60
2 001	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	191,944	23,50	4 510,68
			50,9*12,5*0,3		191,944		
3 001	174201101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m ³	191,944	60,00	11 516,64
			191,944		191,944		
4 231	180402111		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	639,813	11,50	7 357,85
			50,9*12,57		639,813		
5 005	005724100		osivo směs travní parková rekreační	kg	15,995	106,00	1 695,47
			639,813 * 0,025		15,995		
			Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m ²	639,813	26,00	16 635,14
6 231	182001131						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 006	979083117		Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	2 002,631	104,00	208 273,62
8 006	979083191		Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 mx4	t	8 010,524	9,00	72 094,72
9 006	97909319R		Poplatek za uložení suti na skládku	t	2 002,631	100,00	200 263,10
10 006	979096112		Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu prostého s naložením a oddělením kovu	t	320,534	83,00	26 604,32
11 006	979096113		Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s naložením a oddělením kovu	t	1 682,097	93,00	156 435,02
12 006	981013711		Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 10 % těžkou mechanizací	m ³	9 344,986	95,00	887 773,67
			50,9*12,575*14,6		9 344,986		
13 006	981511113		Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m ³	134,678	1 140,00	153 532,92
			(2*12,575*3*50,9)*1*0,65*13*0,55*1+11,925		134,678		

Celkem

1 765 215,75

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Bečov plochy u bloku 10

JKSO

Název objektu

Likvidace zpevněné plochy u bl. 10

EČO

659/12

Bečov

Místo

Bečov

IČO

DIČ

Objednatel

Bečov, č.p. 126, 435 26 Bečov

0026511

CZ00265811

Projektant

Ing. Jana Chotová

14822814

CZ6254240003

Zhotovitel

Mapeco Most, a.s.

25028685

CZ25028685

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

1295-08-14

Ing. Petr Böhm

19.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplňkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	854,47	8	Práce přesčas	0		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	98 619,58	9	Bez pevné podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0		15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 370,20	11		0		16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		101 844,25	12	DN (ř. 8-11)	0		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	101 844,25
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 220 722,86	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	101 844,25

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Bečov plochy u bloku 10

Objekt: Likvidace zpevněné plochy

Zhotovitel: Mapeco Most, a.s.

JKSO:

Datum: 19.7.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	174,400	6,49	1 131,42
			50,6*3+1,3*2+10*2		174,400		
2	221	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	174,400	5,42	945,25
3	221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	30,000	23,25	697,50
4	221	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 50 mm	m2	30,000	6,58	197,48
			10*3		30,000		
5	221	113107221	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	333,000	3,86	1 286,21
			333		333,000		
6	221	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	333,000	6,85	2 279,39
			21*3+27*10		333,000		
7	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	242,200	6,55	1 585,20
			50,6*2+2*4+10*2+21*2+27*2+10+7		242,200		
8	001	122201402	Vykopavky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	107,480	11,51	1 237,36
			(174,4+333+30)*0,2		107,480		
9	001	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	107,480	10,99	1 180,94
10	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	537,400	0,88	474,26
11	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	8,061	106,00	854,47
			537,4 * 0,015		8,061		
12	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	537,400	10,30	5 532,53
			174,4+333+30		537,400		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

13	221	979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	197,793	11,25	2 225,17
14	221	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 kmx9	t	1 780,137	2,63	4 672,86
15	013	97909821R	Poplatek za uložení stavebního odpadu z povlakových krytin na skládce (skládkovné)	t	8,908	7 550,00	67 255,40
16	221	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,710	25,00	1 492,75
			44,472+5,550+9,688		59,710		
17	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) určeno k recyklaci	t	63,213	62,50	3 950,81
			2,94+60,273		63,213		
18	221	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	65,962	37,50	2 473,58
			22,672+43,29		65,962		

99 Přesun hmot

19	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,008	185,75	1,49
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

20	712	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	636,295	3,73	2 370,20
			50,6*12,575		636,295		

Celkem

101 844,25