



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKD/
aopkcr@nature.cz

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č. J.: 15471/SOPk/17

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1 IČO: 62933591
č. ú.: 18228011/0710
(dále jen „objednatel“)

telefon: 283 069 242
e-mail: aopkcr@nature.cz

Projektant: Ing. ARCH. Petra Zajíčková, ČKA 03 747

1.2 ZHOTOVITEL:

f.o. Roman Kudrna

Sídlo: Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem
Zastoupený: Roman Kudrna

Bankovní spojení: ČSOB a.s. IČO: 67245021
č. ú.: 254245374/0300

telefon: 603220185
e-mail: kudrnar@quick.cz

zapsaný v živnostenském rejstříku Ž.L.Č.j. 351001-19818-00 z 10.11.1997 Mag.města Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je:

Provedení stavby „Úprava hráze Máchova jezera“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace pro stavební povolení a zároveň k provedení stavby „Úpravy hráze Máchova jezera“ z listopadu 2016. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Arch. Petra Zajíčková.

2.2 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.

2.3 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel překontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výkazu výměr a rozpočtů a podrobně se s ní seznámil.

2.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

2.6 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Pavla Trnku (mob.: 725 759 112, tel.: 283 069 226), pracovníka ústředí AOPK ČR, Ing. Jana Soukupa (mob.: 725 044 053, tel.: 315 728 067) nebo Ing. Ladislava Pořízka (mob.: 602 268 909, tel.: 315 728 063) pracovníky AOPK ČR, RP SCHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

III. Cena díla

3.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 3.597.507,-

DPH 21%: 755.476,-

Cena včetně DPH: 4.352.983,-

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH nebo za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 3.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
- 3.4 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

IV. Platební podmínky

- 4.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečně provedených prací.
- 4.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý daňový doklad musí být před zasláním objednateli potvrzen odborným garantem a technickým dozorem stavebníka (dále též „TDS“) a musí obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.
- 4.3 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem investora je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 4.4 Poslední dílčí daňový doklad bude zaslán objednateli do 15-ti dnů po předání a převzetí díla podle čl. X smlouvy. Splatnost tohoto daňového dokladu se řídí čl. 4.5 smlouvy, avšak nenastane dříve, než budou zhotovitelem odstraněny případné vady a nedodělky podle čl. 10.5 smlouvy. Přílohou posledního dílčího daňového dokladu bude přehled všech předcházejících dílčích daňových dokladů.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zasláné na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30-ti kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od doručení bezvadného daňového dokladu. V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.
- 4.6 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 4.7 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 4.8 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 4.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

V. Doba a místo plnění

- 5.1 Předpokládaný termín předání staveniště: říjen – listopad 2017
- 5.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: listopad 2017
- 5.3 Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 20.4.2018
- 5.4 Vykližení staveniště: do 7 dnů po provedení díla podle čl. 5.3 smlouvy.
- 5.5 Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu prací musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace prací.
- 5.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu prací jsou pro obě smluvní strany závazné. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 5.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla nebo jednotlivých prací.
- 5.8 Místem plnění je p.č. 3305/3 a 2613/1 v k.ú. Doksy u Máchova jezera, okres Česká Lípa, Liberecký kraj.

VI. Staveniště

- 6.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit staveniště přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 6.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem vytyčena technickým dozorem investora, popř. zaměstnanci objednatele.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla způsobí zhotovitel škodu na jakýchkoliv stávajících objektech, okolních zařízeních, pozemních komunikacích nebo přírodním prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit uvedením do předešlého stavu na vlastní náklady nebo takovou škodu nahradit v penězích.
- 6.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,
 - b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště, včetně osvětlení při snížené viditelnosti,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště.
- 6.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle čl. 6.1 až 6.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.

- 6.6 Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 6.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 6.8 Zhotovitel je povinen informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VII. Provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové a rozpočtové dokumentace (dále také „PD“) a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle harmonogramu prací.
- 7.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor.
 - a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, včetně přílohy č. 3 smlouvy, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn se dožadovat sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
 - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 14.6 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 7.4 Objednatel a TDS mohou vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast jakéhokoliv pracovníka zhotovitele na provádění díla, který se prokazatelně nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, porušuje BOZP, neplní řádně své povinnosti apod. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDS.
- 7.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 7.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 7.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla.

- 7.8 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby a ověření souladu postupu provádění prací s harmonogramem prací. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 7.9 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 7.10 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu díla.
- 7.11 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatel a TDS nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provádění díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady, je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 7.12 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím jiného část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 7.13 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDS se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 7.14 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 7.15 Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 7.16 Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a

bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

7.17 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:

- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
- b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
- c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
- d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
- e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VIII. Stavební deník

- 8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 8.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3 Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 8.4 Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČO zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora, jakož i název stavby,
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 8.5 Zhotovitel je povinen ustanovit před zahájením prací osobu stavbyvedoucího a písemně sdělit její jméno a kontakt objednateli. V případě, že by byla nutná změna této osoby, je zhotovitel povinen o této změně objednatele neprodleně e-mailem (pavel.trnka@nature.cz; ladislav.porizek@nature.cz, jan.soukup@nature.cz) informovat.
- 8.6 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 8.9 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

IX. Subdodavatelé

- 9.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 9.2 Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
- 9.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 9.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 9.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 14.7 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
- 9.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1 Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 5.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem (pavel.trnka@nature.cz; ladislav.porizek@nature.cz, jan.soukup@nature.cz) oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 10.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dokončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 10.3 Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. Předávací protokol se nebude podstatně lišit od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 10.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak, ve 2 stejnopisech a 1x v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 10.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 10.4 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 5.3 smlouvy má za následek prodlžení zhotovitele s předáním díla. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 0 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků

uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 10.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 10.7 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce v oboru odpovídajícímu předmětu této smlouvy. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.
- 10.8 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky se záruční doba prodlužuje o dobu odstraňování těchto vad a nedodělků.
- 11.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu podle čl. 10.3 smlouvy oběma smluvními stranami.
- 11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.5 V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.6 smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.2 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.

- 11.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy prokázat, že je reklamace neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v čl. 11.10 smlouvy reklamace objednatele jako neoprávněná.
- 11.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady podle čl. 11.8 smlouvy v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a uplatnit smluvní pokutu podle čl. 14.3 smlouvy. Opravou vady provedenou jiným subjektem nebudou v případě oprávněné reklamace dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 11.10 V případě sporu o oprávněnost reklamace vady nebo ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoli ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, soudnímu znalci či znaleckému ústavu, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. V případě, že se strany neshodnou na výběru akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu, je takovou akreditovanou zkušebnu, soudního znalce či znalecký ústav oprávněn vybrat objednatel. Stanovisko takové akreditované zkušebny, soudního znalce či znaleckého ústavu je pro obě smluvní strany závazné. Náklady na opravu vady a náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 11.11 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

XII. Bankovní záruka za kvalitu díla

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje předložit bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši odpovídající 10 % z ceny díla bez DPH. Bankovní záruka bude neodvolatelná a bezpodmínečná s plněním na první výzvu a bez námitek.
- 12.2 Platnost bankovní záruky skončí uplynutím záruční lhůty dle článku 11.2 smlouvy, avšak ne dříve než dojde ke splnění závazků zhotovitele z odpovědnosti za vady díla, jejichž splatnost nastala během záruční doby.
- 12.3 Zhotovitel předloží bankovní záruku zhotovenou dle vzoru v příloze č. 8 této smlouvy, přičemž bezpodmínečně dodrží obsahový význam tučně zvýrazněných částí vzoru, a to nejpozději do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu. O případné přípustnosti bankovní záruky s odlišným obsahovým významem rozhoduje objednatel.
- 12.4 Zhotovitel předloží, formou přílohy k této smlouvě, závazný příslib banky (identifikační údaje banky) ... na vystavení bankovní záruky za kvalitu díla ve shora uvedeném rozsahu do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.
- 12.5 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z bankovní záruky v případech, kdy zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s ustanoveními této smlouvy.

XIII. Pojištění

- 13.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, tj. počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče předáním a převzetím hotového díla, resp. odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, udržovat platnou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost zhotovitele za škodu či jinou újmu způsobenou při provádění díla třetím osobám, včetně objednatele.

- 13.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody či jiné újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 2930831938 u UNIQUA pojišťovna, a.s. s minimálním celkovým limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu osvědčující splnění povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce předloží zhotovitel objednateli bezprostředně před zahájením provádění díla a na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 13.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XIV. Sankce

- 14.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
- a) prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 5.3 smlouvy;
 - b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtě uvedené v předávacím protokolu;
 - c) nevyklizení staveniště v termínu dle čl. 5.4 smlouvy;
 - d) nepředložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 smlouvy do 5-ti dnů od vyzvání objednatelem.
- 14.2 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10-ti dnů podle čl. 11.6 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 24 hodin podle čl. 11.8 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý takový případ. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 14.4 smlouvy.
- 14.4 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 11.6, resp. 11.8 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 14.5 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.6 Nezajistí-li zhotovitel provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 7.3 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 14.7 Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 9.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 14.8 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na zaplacení úroku z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 14.9 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 14.10 Cenou díla pro výpočet smluvní pokuty se rozumí celková cena díla včetně DPH dle čl. 3.1 smlouvy.

XV. Ukončení smlouvy

15.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

15.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že:

- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 5.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 10.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
- c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
- d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat;
- e) zhotovitel nepředloží kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu dle čl. 13.2 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem.

15.3 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

15.4 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:

- a) vytvořit soupis všech provedených prací,
- b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad,
- c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

16.2 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. I smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

16.3 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

16.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

16.5 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

16.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

16.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

16.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

16.9 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu

16.10 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

a) Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)

b) Příloha č. 3 - upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy

c) Příloha č. 4 – časový harmonogram průběhu prací

d) Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá subdodavatele

e) Příloha č. 6 – vzor protokolu o předání a převzetí díla

f) Příloha č. 7 – příslib banky na vystavení bankovní záruky

g) Příloha č. 8 – vzor bankovní záruky

V PRAZE dne 20.11.2017

V Ústí nad Labem dne 13.11.2017

Objednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-

Zhotovitel

Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 57/46
400 07 Ústí n. L.
tel.: 603 220 185
IČO - 67245022

RNDr. František Pelc
ředitel

Roman Kudrna

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordináční a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- k) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- l) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění;
- m) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);
- n) geodetické vytyčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, oprávněným geodetem;
- o) vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícím požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě;

- p) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po provedení díla; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
- q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- r) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- s) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- t) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až y) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

CELKOVÁ REKAPITULACE PROPOČTU

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
Objekt:

JKSO: 823 1
Objednatel: Ing arch Petra Zajíčková
Zhotovitel: Ing. Jiří Benhák
Datum: listopad 16

ÚPRAVA HRÁZE MÁCHOVA JEZERA

číslo objektu	popis objektu	cena objektu bez DPH	DPH	cena objektu vč. DPH
SO 00	Příprava území	69 801	14 658	84 459
SO 01	Dřevěné molo, zábradlí	114 929	24 135	139 065
SO 02	Pískovcová zeď	615 706	129 298	745 005
SO 03	Zpevněné plochy pro pěši	1 868 365	392 357	2 260 722
SO 04	Okolo památného dubu	255 674	53 692	309 366
SO 05	mobiliář a oplocení	216 108	45 383	261 490
SO 06	Sadové úpravy	456 923	95 954	552 877
ÚPRAVA HRÁZE MÁCHOVA JEZERA		3 597 507	755 476	4 352 983

Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 5/746
400 07 Ústí n. L.
tel.: 603 220 485
IČO - 67245021



počet

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
Objekt: SO 00 příprava území

JKSO: 823 1
Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
Zhotovitel: Ing. Jiří Benhák
Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	pozn.
1	4	5	6	7	8	9	10
		SO 00 -Příprava území				67 116	
1	R96-1	odstranění stávajících laviček vč. likvidace ozn. 3	kpl	1	1500	1 500	výkres "Bourání"
2	R96-2	odstranění skruže -1ks, rozcestníku, skladu dřeva vč. Likvidace ozn. 5,6,7	kpl	1	9980	9 980	
3	R111-1	odstranění keřů a stromů do100 mm i s kořeny, spálení plocha ozn 1 plocha ozn 10	m2	417 327 90	49,1	20 475	
4	R111-2	odstranění pařezů seřiznutím motorovou pilou těsně nad zemí	ks	15	443,5	6 653	
5	111 203 111	odstranění pařezů frézováním pr. 1m	ks	5	3645	18 225	
6	R 113-1	odstranění zpevněných ploch- betonová mazanina vč. odvozu na skládku 1km, ozn. 8	m2	12	857	10 284	
		SO 00 -příprava území stavební náklady celkem				67 116	
		ostatní a vedlejší náklady	%	4%		2 685	
		SO 00 -příprava území celkem bez DPH				69 801	

Činnosti ozn. 2, 4, 9, 11 jsou uvedeny v jiných objektech- z hlediska technologického postupu

počet

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
Objekt: SO 01- Dřevěné molo, zábradlí

JKSO: 823 1
Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
Zhotovitel: Ing. Jiří Benhák
Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	t
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 01- Dřevěné molo, zábradlí**Rekapitulace**

				cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
1	zemní práce			5 408	1 136	6 544	
5	komunikace			88 398	18 564	106 961	
9	ostatní práce			8 766	1 841	10 607	
762	Tesařské konstrukce			7 937	1 667	9 604	
	ostatní a vedlejší náklady			4 420	928	5 349	
	SO 01- Dřevěné molo, zábradlí	celkem		114 929	24 135	139 065	
1	zemní práce					5 408	
1	122101101 odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100m3 0,25*120	m3		30	90	2 700	
2	58337333 dodávka šp 0-32A 24*0,05*1,8	t		2,16	332,4	718	
3	182001111 vyrovnaní povrchu	m2		100	19,9	1 990	
5	komunikace					88 398	
4	564251111 podklad z šp tl. 15cm po zhutnění 65+5,5+7,9	m2		78,4	100,5	7 879	24
5	R5946-1 dlažba z kamene dle PD (200mm) do šp 5cm- čedič (štetová komunikace), tř.2, vč. odvod. rigolů, kanálků a obrub 65+5,5+7,9	m2		78,4	1020	79 968	42
6	R5941-1 kamenná nepravidelná zatravnovací dlažba	m2		1,4	393,2	550	0,8
9	ostatní práce					8 766	
7	R9-1 přesunutí lavičky a odpadního koše	kpl		1	3750	3 750	
8	998 22 2012 Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt z kameniva	t		66,61	75,3	5 016	67
762	Tesařské konstrukce					7 937	
9	R762-5 zábradlí dle PD-D+M vč. kotvení, nátěru a il m			8,5	876	7 446	
10	998762202 přesun hmot pro tesařské konstrukce do v 1 %			6,60%	7 446	491	
	celkem stavební náklady (ZRN)					110 509	
	ostatní a vedlejší náklady	%		4%		4 420	
	SO 01- Dřevěné molo, zábradlí	celkem				114 929	

počet

název: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
 objekt: SO 02- Pískovcová zeď
 JKSO: 823 1
 Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
 Zhotovitel: Ing. Jiří Benhák
 Datum: listopad 16

číslo položky	kód položky	popis	MJ	množství celkem	cena jednotková	cena celkem	t	pozn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

SO 02- Pískovcová zeď

Rekapitulace

		cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
001	zemní práce	93 314	19 596	112 909
004	konstrukce svislé	201 661	42 349	244 009
006	úpravy povrchů	112 720	23 671	136 391
009	ostatní konstrukce a práce	187 921	39 463	227 384
	ostatní (vedlejší) náklady	20 092	4 219	24 311
	SO 02- Pískovcová zeď celkem	615 706	129 298	745 005

	001	zemní práce					93 314	
1	132 101 110	výkop rýhy za zdi tř 2do 50m3	m3	78,1	505		39 441	
		142*0,5*1,1						
2	R172-1	zřízení těsnící vrstvy z jilu	m3	23,4	314		7 357	
		1,1*0,15*142						
3	289970111	zřízení vrstev geotextilie 300g/m2	m2	426,0	52		22 152	0,21
		3*142						
4	212752111	trativod z dren trubek 65mm vč. obsypu	m	153,0	143		21 879	35,19
5	R212-1	odvodnění PVC (PE) trubkou skrz zeď	ks	71,0	35		2 485	černá
	004	konstrukce svislé					201 661	
6	R4-1	úprava, doplnění kamenů a zpětné vyzdění stěny	m3	77,5	2 601		201 661	207,79
		64,6*1,2						
	006	úpravy povrchů					112 720	
7	627 452101rt3	vyspárování kamenného zdiva	m2	264,6	346		91 552	4,2336
		165,2+142*0,7						
8	622904121	očistění zdiva ocelovým kartáčem	m2	264,6	80		21 168	
		165,2+142*0,7						
	009	ostatní konstrukce a práce					187 921	
9	962022391	rozebrání poškozených částí zdi	m3	64,6	509		32 886	113,71
		142*0,7*0,5+142*0,3*0,7*0,5						
10	978015291	odstranění omítky 30%	m2	165,2	12		1 982	9,75
11	978023251	proškrábání spár zdiva	m2	165,2	35		5 782	2,31
12	971024471	vysekání otvorů pro drény	ks	71,0	613		43 523	3,05
13	R783-1	zpevňovací a hydrofobizační nátěr	m2	264,6	119		31 487	
		165,2+142*0,7						
14	998153131	přesun hmot zdi a valy samostatně zděné	t	340,8	212		72 259	340,85
		SO 02- Pískovcová zeď celkem (ZRN)					502 301	
		ostatní (vedlejší) náklady	%	4%			20 092	
		SO 02- Pískovcová zeď celkem bez DPH					522 393	

rozpočet

stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
 Objekt: SO 03- Zpevněné plochy pro pěší
 JKSO: 823 1
 Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
 Zhotovitel: Ing.Jiří Benhák
 Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
		SO 03- Zpevněné plochy pro pěší				
		Rekapitulace		cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
		pěší komunikace		1 499 558	314 907	1 814 465
		schodiště z pískovcových bloků		22 982	4 826	27 808
		Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt z kameniva		66 329	13 929	80 259
		haťový chodník		207 636	43 604	251 240
		ostatní (vedlejší) náklady		71 860	15 091	86 951
		SO 03- Zpevněné plochy pro pěší celkem		1 868 365	392 357	2 260 722
		pěší komunikace				1 499 558
1	R938-1	očištění skály tlakovou vodou	m2	15	120	1 802
2	R0012-1	odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100m3 ruční (72+48+163+777+90+115+117+20+64+32+16+10)*0,25+50*0,25	m3	393,5	110,4	43 442
3	162401101r00	vodorovné přemístění výkopku do 1500m tř. 1-4	m3	393,5	98,4	38 720
4	182001111	vyrovnání povrchu 685+984,87	m2	1669,87	18,4	30 726
5	564851111	podklad z šterkodrti 15cm po zhuštění 427+232+26	m2	685	126	86 310
6	589119111	mlatová vrstva 50mm	m2	685	64	44 114
7	R5946-1	dlažba z lomového kamene (200mm) do šp 5cm- čedič (štetová komunikace), tř.2, vč. odvod. rigolů a kanálků a jstupňů jezdeckých schodů	m2	984,87	1049	1 033 129
8	271531111	lože z drceného kameniva 16-63 984,97*0,15	m3	147,73	987	145 810
9	139 601 101	výkop meliorační rýhy 30x50- ručně 3*0,3*0,5*41	m3	18,450	516	9 520
10	211 53 1111	výplň rýhy šd 3*0,3*0,3*41	m3	11,070	1081	11 967
11	289970111	zřízení vrstev geotextilie 300g/m2 3*0,3*41	m2	36,900	81,3	3 000
12	R181-1	rozprostření ornice 20cm přes drény 3*0,3*41	m2	36,900	51,8	1 911
13	R183-1	zatravnění- osetí trávou	m2	36,900	13,8	509
14	465 92	zatravněvací dlažba dle PD	m2	50	199,2	9 960
15	R165-1	D-zatravněvací dlažba die Arch 50*1,03	m2	53	255	13 388
16	182 91 1111	vyplnění zatravněvací dlažby ornici	m2	50	379	18 950
17	564851111	podklad z šterkodrti 15cm po zhuštění	m2	50	126	6 300

		schodiště z pískovcových bloků				22 982
18	R434-1	schodiště z pískovcových bloků dle PD	kpl	1,000	22982	22 982
19	998 22 2012	Přesun hmot pro zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1143,61	58	66 329
		haťový chodník				207 636
20	R762-1	D+M zemních vrutů dle PD	ks	20	1518	30 360
21	762526130	M podkladní roštu z dubových hranolů 120x160	m	22	47,8	1 052
22	762523108	M podlahy haťových chodníků z dub. fošen 120x80	m	182	376	68 432
		2,8*(7,8/0,12)				
23	R762-2	dodávka dubových hranolů 120x160	m3	0,465	26312	12 226
		22*0,12*0,16*1,1				
24	R762-3	dodávka dubových fošen 120x80 vč. povrch úpr	m3	1,922	27508	52 868
		182*0,08*0,12*1,1				
25	R762-6	spojovací prostředky- nerez	m3	2,387	1008	2 406
		0,46+1,922				
26	762911125	tlaková impregnace	m3	0,465	1918	891
		22*0,12*0,16*1,1				
27	R762-7	nátěr dle PD	m2	600,6	44,2	26 547
		182*3,3				
28	998762202	přesun hmot pro tesařské konstrukce do v 12m	%	6,60%	194781	12 856
		SO 03- Zpevněné plochy pro pěší (ZRN)	celkem			1 796 505
		ostatní a vedlejší náklady	%	4%		71 860
		SO 03- Zpevněné plochy pro pěší bez DPH				1 868 365

čet

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
 Objekt: SO 04- Okolí památného dubu

JKSO: 823 1
 Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
 Zhotovitel: Ing.Jiří Benhák
 Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	t
1	2	3	4	5	6	7	8

SO 04- Okolo památného dubu

Rekapitulace

cena bez DPH DPH cena vč. DPH

jezdecké schody a pěší komunikace	14 556	3 057	17 613
schodiště z pískovcových bloků u památného	118 000	24 780	142 780
vyrovnání terénu směrem k pláži	40 452	8 495	48 946
přesun hmot- zpevněné plochy, kryt z kameni	2 383	500	2 883
Prostor okolo dubu	70 451	14 795	85 245
ostatní (vedlejší) náklady	9 834	2 065	11 899
SO 04- Okolo památného dubu celkem	255 674	53 692	309 366

1	R5946-1	jezdecké schody a pěší komunikace dlažba z lomového kamene (200mm) do šp 5cm- čedič tř.2, vč. odvod. rigolů, kanálků , stupňů	m2	19	666	12 654	10,26
2	271531111	jezdeckých schodů a obrub lože z drceného kameniva 16-63 0,1*41	m3	1,90	1001	1 902	3,382
3	R4-1	schodiště z pískovcových bloků u památného dubu provedení schodiště dle PD	kpl	1,00	118 000	118 000	
4	182001111	vyrovnání terénu směrem k pláži vyrovnání povrchu 9,6+11,1+3,7+3,8+6,3	m2	34,50	20	690	
5	182601111	osazení kamenů do 60kg do svahu	m2	34,50	530	18 285	18,000
6	58380650	dodávka kamenů	t	17,50	415	7 263	
7	182911111	vyplnění kamenů ornici	m2	34,50	412	14 214	
8	998222012	přesun hmot- zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	31,64	75	2 383	31,642
9	R0012-1	Prostor okolo dubu odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100m3 ruční (9,6+11,1+9,9+1,1+8,4-1,2)*0,25	m3	9,48	90	853	
10	162401101r00	vodorovné přemístění výkopku do 1500m tř. 1-4	m3	9,475	107	1 014	
11	182001111	vyrovnání povrchu	m2	44,00	20	880	
12	R5946-1	dlažba z lomového kamene (200mm) do šp 5cm- čedič (štěťová komunikace), tř.2, vč. odvod. rigolů a kanálků a obrub 9,9+8,4-1,1+13-1,2	m2	29	1020	29 580	15,66
13	R762-5	zábradlí dle PD-D+M vč. kotvení a nátěru	m	9,30	876	8 147	
14	R762-8	D+M lavičky dle PD	kpl	1,00	28798	28 798	
15	998222012	přesun hmot pro komunikace z kameniva	t	15,66	75	1 179	15,660

Celkem stavební náklady (ZRN)

ostatní (vedlejší) náklady

SO 04- Okolo památného dubu bez DPH

%

4%

245 841

9 834

255 674

počet

Objekt: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
SO 05 mobiliář a oplocení

JKSO: 823 1

Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková

Zhotovitel: Ing Jiř Benhák

Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	t	pozn.
1	2	3	4	5	6	7	8	10

SO 05 mobiliář a oplocení

Rekapitulace

Mobiliář

plot

ostatní (vedlejší) náklady

SO 05 celkem

cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
137 828	28 944	166 772
69 968	14 693	84 661
8 312	1 745	10 057
216 108	45 383	261 490

Mobiliář

137 828

1	R766-1	Lavička	ks	13	4 690	60 970	vč. dlažby a lem. profilů
2	R766-2	odpadkový koš	ks	10	3 320	33 200	
3	R766-3	informační panel	ks	3	8 896	26 688	vč. dlažby a lem. profilů
4	R766-4	rozcestník	ks	1	5 100	5 100	vč. dlažby a lem. profilů
5	R766-5	zábrany vjezdu	kpl	3	2 790	8 370	
6	R766-6	stojan na kola	ks	2	1 750	3 500	

plot

69 968

7	R767-1	odstranění stávajícího oplocení vč. likvidace	m	44,6	230	10 258	
8	978015291	odstranění omítky z podezdívky 100% 44,6+44,6*0,3	m2	58	43	2 505	3,421
9	622 90 4112	omytí tlakovou vodou	m2	58	40	2 342	0,012
10	622 45 1131	omítka vnější MC hladká	m2	58	322	18 641	3,073
11	R767-2	D+M v=1,8m, svařované plotové dílce	m	44,6	776	34 610	0,892
12	998011001	Přesun hmot	t	7,40	218	1 613	7,397

SO 05 mobiliář a oplocení- ZRN

celkem

207 796

ostatní (vedlejší) náklady

% 4%

8 312

SO 05 mobiliář a oplocení bez DPH

216 108

počet

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera
Objekt: SO 06 Sadové úpravy

JKSO: 823 1
Objednatel: Ing.arch Petra Zajíčková
Zhotovitel: Ing.Jiř Benhák
Datum: listopad 16

číslo položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
SO 06 Sadové úpravy						439 349
1	R181-1	dodávka a rozprostření ornice na plochy podél cest a vyšlapané chodníky- 10cm 160+292+465+77+38+32+57+42+47+201+27+67+107+86+62+323+42+92+87	m2	2 395	48	114 481
2	R181-2	založení trávníku- Česká květnice- na plochy podél cest a péče do 1. sekání 160+292+465+77+38+32+57+42+47+201+27+67+107+86+62+323+42+92+87+26,8+36,5+8+19	m2	2 304	58	133 171
3	R181-3	založení trávníku- Česká květnice- na plochy původních vyšlapaných cest a péče do 1.sekání 26,8+36,5+8+19,7	m2	91	58	5 260
4	R181-4	zřízení zábran proti odplavení půdy	m2	175	185	32 375
5	R181-5	dodávka a rozprostření ornice na plochu ohroženou erozí- 10cm	m2	175	48	8 365
6	R181-6	založení trávníku a péče do 1. sekání na ploše s proti erozními zábranami	m2	175	97	16 975
7	183 101 121	Hloubení jamek 1m3 s výměnou půdy 100%	ks	79	1 138	89 902
8	R184-7	výsadba dubů letních s balem dle PD	ks	50	600	30 000
9	R184-8	výsadba borovic lesních s balem dle PD	ks	8	400	3 200
10	R184-9	výsadba javorů babyk s balem dle PD	ks	10	472	4 720
11	R184-10	výsadba javor mleč s balem pr.kmene 100mm	ks	1	400	400
12	R184-11	výsadba svídy krvavá	ks	10	50	500

SO 06 Sadové úpravy- ZRN

celkem

439 349

ostatní (vedlejší) náklady

% 4%

17 574

SO 06 Sadové úpravy celkem bez DPH

456 923

Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 Zhotovitel: Roman Kudrna, Obvodová 5/746, 400 07, Ústí n/L, IČO: 67245021

Stavba: ÚPRAVY HRÁZE Máchova jezera

Časový harmonogram stavby: návrh

Název	XI.17	XII.17	I.18	II.18	III.18	IV.18
Předání/převzetí staveniště	1.11.2017					
Příprava staveniště						
SO 00 Příprava území						
SO 01 Dřevěné molo, zábradlí						
SO 02 Pískovcová zeď						
SO 03 Zpevněné plochy pro pěši						
SO 04 Okolo památného dubu						
SO 05 Mobilář a oplocení						
SO 06 Sadové úpravy						
Předání stavby						20.4.2018

Kudrna Roman, Marvyn
 Obvodová 5/746
 Ústí nad Labem
 IČ: 67245021
 tel.: 603 700 185

Veřejná zakázka na stavební práce popř. služby s nimi související		Část plnění VZ, kterou má dodavatel v úmyslu zadat poddodavateli
Název zakázky:	Uprava hráze Máchova jezera	doprava, zapůjčení spec.techniky
Evidenční číslo zakázky:		
Číslo částí zakázky:		
1. Název:	GEOWORKS s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Tovární 1738/34, 400 01 Ústí nad Labem	
Tel./fax:		
IČO:	27272109	dodávka kameniva
DIČ:	CZ27272109	
Osoba oprávněná jednat:		
2. Název:	COLAS CZ a.s.	
Sídlo/místo podnikání:	Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9	
Tel./fax:		
IČO:	26177005	zapůjčení speciální techniky
DIČ:	CZ26177005	
Osoba oprávněná jednat:	p. Maxa	
3. Název:	Kateřina Zachová	
Sídlo/místo podnikání:	Markvartice 234, 407 42 Markvartice	
Tel./fax:		
IČO:	87628252	
DIČ:	CZ452282376	
Osoba oprávněná jednat:	p. Zachová	

Kudrna Roman, Marwin
 Obvodová 5/46
 400 07 Ústí n. L.
 tel.: 603 231185
 IČO - 6745021



VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

„.....“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČ:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č.: uzavřené
mezi zhotovitelem a objednatelem dne: (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce
objednatel konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne/ ¹, že dílo ²

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo
přijímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis
a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu.
Objednatel přijímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro
odstranění těchto vad a nedodělků:;

¹ vyjma projektové dokumentace, grafických prací apod.

² nehodící se škrtněte

c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá.

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....

Dne... ..

.....

zhotovitel

.....

objednatel
pověřený zástupce objednatele

PŘÍLOHA Č. 8

Bankovní záruka

Beneficiant:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11

IČ: 629 33 591

V dne

Bankovní záruka č.

Naším klientem, společností se sídlem IČ: (dále jen „Zhotovitel“), nám bylo oznámeno, že jste s ním jako objednatel uzavřel dne smlouvu o dílo č. j. (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je v celkové ceně díla (včetně DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Vám bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla během záruční doby ve výši

Z příkazu našeho klienta, my banka .. se sídlem..... IČ:, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vystavujeme tímto **ve Váš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné odstraňování vad díla Zhotovitelem, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka“) až do celkové výše Kč, slovy: (dále jen „Zaručená částka“)** a zavazujeme se tímto vyplatit Vám na Vaši první písemnou výzvu, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, jakoukoliv částku nebo částky až do výše Zaručené částky. K Vaší výzvě musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel během záruční doby nesplnil své závazky stanovené Smlouvou, tedy řádně neodstraňoval vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost podle Smlouvy.

Tato Bankovní záruka je platná do a nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději Originál Vaší výzvy a prohlášení musí být doručeny naší bance na adresu:

Vaše výzva a prohlášení musí být podepsány osobami oprávněnými Vás zastupovat a podpisy na této výzvě a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Výše naší Bankovní záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této Bankovní záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky tato Bankovní záruka zaniká.

Tato Bankovní záruka je nepostupitelná a řídí se právními předpisy České republiky.

Prosíme, vraťte nám originál této záruční listiny i přesto, že platnost této Bankovní záruky již skončila.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **36363**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Lubomír Potenec

jméno a příjmení

680108/0484

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0401568

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni **13.2.2013**

Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 40011-076-0175
Podle ověřovací knihy pošty: Ústí n.Labem 11

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ústí n.Labem 11 dne 17.08.2015
Kordošová Andrea

K. Kordošová

Podpis, Úřední razítka





Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 13.11.2017 10:24:13

Jméno a příjmení: **Roman Kudrna**
Datum narození: **01.11.1965**
Občanství: **Česká republika**
Adresa sídla: **Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno**
Identifikační číslo osoby: **67245021**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **10.06.2008**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba plastových a pryžových výrobků
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Velkoobchod a maloobchod
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Pronájem a půjčování věcí movitých
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Poskytování technických služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **10.11.1997**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: **Velkoobchod a maloobchod**

Adresa: **Stará 2569/96, 400 11, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum**
Identifikační číslo provozovny: **1001286014**
Zahájení provozování dne: **16.02.2009**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Ústí nad Labem**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem **642/OSAS/2017**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **FRIBERTOVÁ VLASTA**

Krajský úřad Ústeckého kraje dne 13.11. 2017

Podpis

The image shows a handwritten signature in blue ink over a dotted line, followed by a blue circular official stamp. The stamp contains the text "KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE" around the perimeter and a coat of arms in the center.

Finanční úřad v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO
Čj.: 133373/04/214900/5842
Vyřizuje: Kopřivová Milada
Telefon: 475 252 111 linka: 315
Fax: 475 210 928 č.dveří: S14

V Ústí n.L.
dne 16.06.2004

Daňový subjekt:

Roman Kudrna
Obvodová 746/5
ÚSTÍ NAD LABEM-NEŠTĚMICE, KRÁSNÉ BŘEZNO
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM 7

Číslo spisu: 17723/1997

O S V Ě D Ě N Í
o registraci

Podle § 33 odst. 11 a 12 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správě daní"), jste u shora uvedeného správce daně zaregistrován s účinností od 10.11.1997 a je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:

DIČ: CZ6511011188

Současně se ukončuje platnost Osvědčení o registraci
čj. 152017/97/214900/5842 ze dne 08.12.1997.

Podle § 5 odst.3 a podle § 36 zákona č.588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 111 bodu 3 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
jste

plátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 15.12.1997 **se čtvrtletním zdaňovacím obdobím**

Odůvodnění:

Dne 17.10.2003 došlo ke změna Vaší adresy. Protože jste nesplnil svoji zákonnou povinnost podle § 33 odst. 7 zákona o správě daní oznámit správci daně tuto změnu do patnácti dnů ode dne, kdy nastala, provedl správce daně tuto změnu na základě ustanovení § 33 odst. 13 zákona o správě daní z úřední povinnosti.

Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace se správcem daně a v dalších případech, pokud tak stanoví zvláštní zákon (§ 33 odst.11 zákona o správě daní). Při všech platbách, poukazovaných správci daně, použijte jako variabilního symbolu část tohoto čísla za kódem CZ.

Veškeré změny údajů, týkající se Vaší registrace, jste povinen oznámit shora uvedenému správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly (§ 33 odst.7 zákona o správě daní).

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, písemně nebo ústně do protokolu u shora uvedeného správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona o správě daní).



Milada Kopřivová
správce registru



Vážený pan
Roman Kudrna
Obvodová 746/5
400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

Pojistitel: UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6
Pojistník: Roman Kudrna
Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno
Rodné číslo / IČ: 67245021
Pojištěný: Roman Kudrna
Obvodová 746/5, 400 07, Ústí nad Labem - Krásné Březno

Počátek pojištění: 24.11.2016
Konec pojištění: 24.11.2017 s automatickým prodlužováním
Pojistná smlouva uzavřena: 15.12.2016

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost

**Činnosti (vztahy) v návrhu dle přísl.
oprávnění v příloze návrhu.**

Základní pojištění - územní platnost ČR
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: NE
Limit plnění: **5. 000. 000, - Kč**

Spoluúčast: **1. 000, - Kč**

Roční pojistné celkem **4. 340, - Kč**
Splátka pojistného po započtení slev / přírůžek **3. 472, - Kč**

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 21.04.2017


Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 5/746
400 07 Ústí n. L.
tel. 603 210 185
IČO - 67245021



Lucie Urválková *Martin Žáček*

Ing. Lucie Urválková
místopředsedkyně představenstva

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.



Evropská K. 6044068



POJISTKA
K POJISTNÉ SMLOUVĚ Č. 2930831938
POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

Způsob placení: ročně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:
24.11. (den a měsíc běžného roku).

Pojištění se řídí:

Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/14, definující pojistnou událost a pojistné nebezpečí

Zprostředkovatel:

Alexandr Gross, alexandr.gross@uniqa.cz

Infolinka UNIQA:

488 125 125

Praha, 21.04.2017


Kudrna Roman, Marwyn
Obvodová 5/746
400 07 Ústí n. L.
tel.: 603 220 125
IČO - 67245021

Lucie Urváková *Martin Žáček*

Ing. Lucie Urváková
místopředsedkyně představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 488 125 125
IČ: 49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 202.
www.uniqa.cz



Elova K., 602485060

