

SMLOUVA O DÍLO

č. 14 /2018,/ M

ZHOTOVITEL:

FALIKO

- Pavel Míka

Čsl. armády 2244 , 390 03 TÁBOR

Zapsán v OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl A, složka 1310

tel.381 256364, 251859 - 60

E-mail: mika@faliko.cz

IČO : 18325297

DIC : CZ6406151037

Bank. spojení: xxxxxxxx

č.úctu: xxxxxxxx

zastoupení: ve věcech smluvních : p. Míka - tel. xxxxxx

ve věcech technických: p. Šašek - tel. xxxxxx

OBJEDNAVATEL:

ČR – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu zřízená Mze ČR

Nábřeží 1326

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

zastoupený Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem

IČO : 00020681

Bank. spojení: ČNB Praha

č.úctu: 0002527201/0710

zastoupení: ve věcech technických: [Ing. Jan Trecha](#) xxxxxx,

trecha.jan@uhul.cz

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo dle tohoto rozsahu.

STAVBA: Oprava podlah – ÚHÚL Brno, chodby, vstupní hala a kanceláře č.19, 20 a 21

MÍSTO: ÚHÚL, pobočka Brno, Vrázova 1

ROZSAH: dle zpracované cenové nabídky ze dne 15.3.2018 ve veřejné zakázce systémové číslo:

T002/18/V00055588, č. zadavatele: ÚHÚL/1014/2018/BN.

II. TERMÍN PROVEDENÍ

Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

Dokončení: do 1.5.2018

1. Objednavatel se zavazuje předat stavební připravenost v den zahájení prací - vyklizení prostorů pro montáž.
2. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek ve stanoveném termínu včetně předávacího protokolu o provedení díla.

III. CENA ZA DÍLO

Na základě cenové nabídky ze dne 15.3.2018 je dohodnuta cena bez DPH.....175.241,- Kč

DPH 21%.....36.800,61 ,- Kč

celkem vč. DPH.....212.042,61 ,- Kč

IV. FINANCOVÁNÍ

1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Smluvní strany sjednávají lhůtu k úhradě konečné ceny do 14-ti dnů od doručení této faktury (daňového dokladu).
3. Objednavatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele.

V. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové smluvní ceny za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednavatele se zaplacením konečné ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.

VI. NÁLEŽITOSTI URČENÉ K PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednavatel poskytne zhotoviteli bezúplatně možnost připojení na elektrický rozvod, možnost použití studené vody a prostor pro uložení nářadí a materiálu zhotovitele, po dobu provádění díla.

VII. ZÁRUČNÍ LHŮTA

1. Záruční lhůta na montáž se poskytuje v délce **24 měsíců**, na materiál dle výrobce. Záruka začíná běžet dnem předání díla objednavateli.
Tato záruka se nevztahuje na mechanické poškození materiálu a běžné opotřebení provozem.
Při předání díla bude objednavateli předán návod na údržbu a ošetřování dodaných materiálů.
2. Kvalita díla se řídí závaznými ustanoveními ČSN platnými v době provádění díla.
3. Objednatel je povinen reklamovat záruční vady písemně, bez zbytečných odkladů po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady zřetelně popsány včetně toho, jak se projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a navrhne termín k odstranění vad.
4. Vady a nedodělky menšího rozsahu zjištěné při přejímce díla nebo v záruční době je povinen zhotovitel odstranit a předat objednateli do 14 dnů, nedojde-li k dohodě o jiném termínu.
5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstranění vad a nedodělků do 14-ti kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatel, má objednatel právo zadat odstranění vad a nedodělků jiné osobě. Náklady s tím spojené hradí zhotovitel. Práce na odstraňování vad a nedodělků musí být plynulé s úměrným počtem pracovníků.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, jejich návrh mohou podat obě smluvní strany. K tomuto návrhu se druhá strana vyjádří do pěti dnů.
2. Obě smluvní strany pokládají nerespektování smluvních termínů za podstatné porušení smluvní povinnosti.
3. V případě opožděného předání stavební připravenosti objednavatelem se prodlužuje termín předání stavby zhotovitelem o stejnou lhůtu.
4. Bude-li nutné ke zdárnému dokončení díla provádět ze strany zhotovitele ještě jiné práce, než jsou dohodnuty v této smlouvě, budou tyto práce prováděny po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran. Ceny a termíny těchto prací by byly upřesněny v případném dodatku této smlouvy (zápisem do stavebního deníku).
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na přebraném pracovišti pořádek a po ukončení svých prací odklidí veškerý odpadní materiál na skládku.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je vypracovaná cenová nabídka ze dne 15.3.2018.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí objednavatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
8. Smlouva se vydává ve dvojím vyhotovení, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Brandýse nad Labem dne 3. 4. 2018

V Táboře, dne 21.3.2018

.....
objednavatel

Pavel Míka - Faliko
zhotovitel