



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242
FAX: 283 069 241

ID DS: DKDKDJ
aopkcr@nature.cz

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Č. J.: **02197/SVSL/15**

OBJEDNATEL:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Se sídlem
Jednající:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha 1
č. ú.: 18228011/0710

IČ: 62933591

telefon: 283 069 242
e-mail: aopkcr@nature.cz

Technický dozor investora:

.....

autorizace ČKAIT

Koordinátor BOZP:

.....

Projektant:

UNI PROJEKT, Ing. Jiří Chalupa, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ 101177784
Tel.: + 420 608 634 325

DIČ: CZ6003161494
email: ingchalupa@gmail.com

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

AVE-servis, spol.s.r.o.

Se sídlem
Zastoupený:

Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice
Miroslav Doležel

IČ: 60875585

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. ú.: 2109265474/2700
telefon: 603503848
e-mail: iska@ave-servis.cz

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení stavby „**Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy**“. Zpracovatelem projektové dokumentace je firma UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou.
- 1.1 Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích. Součástí díla jsou pro účely této smlouvy rovněž činnosti a odpovědnosti specifikované v příloze č. 3 smlouvy.
- 1.2 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití jiných materiálů, budou podmínky projednány samostatně formou dodatků k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než ty uvedené v příloze č. 1. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění a musí odpovídat i dalším platným právním předpisům, jakož i technickým normám.
- 1.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou. Zhotovitel přezkontroloval projektovou dokumentaci, včetně správnosti výměr a počtů, podrobně se s ní seznámil. U položek, jejichž cena není v rozpočtu stanovena, se má za to, že jsou zahrnuty v ceně díla. Ocenění opomenutých částí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpočtu, nelze dodatečně zahrnout do ceny díla jejím navýšením. K dodatečným požadavkům zhotovitele zejména na prodloužení lhůt, úpravu kvality prací, zvýšení ceny z titulu nedokonalého zhodnocení situace či nedostatečných informací, nebude přihlédnuto.
- 1.4 Pokud obdrží zhotovitel části projektové dokumentace, popř. jiné podklady až v průběhu prací po podpisu smlouvy, je povinen prověřit tyto podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného odkladu na zjištěné závady, má se za to, že je mohl nebo měl na základě svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat a je odpovědný za všechny s tím spojené následky.
- 1.5 Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 1.6 Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Václava Hlaváče, ředitele RP (regionálního pracoviště) SCHKO Žďárské vrchy. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

II. Cena díla

2.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

Cena bez DPH: 410.077,04 Kč

DPH 21%: 86.116,17 Kč

Cena včetně DPH: 496.193,21 Kč

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

2.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.

2.4 Součástí ceny jsou veškeré práce, činnosti a dodávky, tak jak jsou specifikovány a upřesněny v čl. I. smlouvy. Pro uvedené práce, činnosti a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.

2.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

2.6 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem, vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.

III. Platební podmínky

3.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele.

3.2 Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně v běžném roce nejpozději do 15.12. Každý daňový doklad bude potvrzen odborným garantem a technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a bude obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací.

3.3 Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Konečný daňový doklad bude zaslán nejpozději do 15. 12. běžného kalendářního roku a bude obsahovat mimo jiné i přehled dílčích daňových dokladů. V případě, že některé práce dle čl. I. nebudou provedeny, celková cena díla se o tyto práce snižuje.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem a zaslané na adresu sídla objednatele jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí.

3.5 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 3.8 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.
- 3.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Předpokládaný termín předání staveniště: březen - duben 2015.
- 4.2 Předpokládaný termín zahájení prací na díle: duben - květen 2015.
- 4.3 Předpokládaný termín ukončení díla: maximálně do 31. 8. 2015.
- 4.4 Předpokládaný termín vyklizení staveniště: maximálně do 15. 09. 2015.
- 4.5 Provádění díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební objekty s uvedením předpokládaného termínu realizace.
- 4.6 Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro jednotlivé stavební objekty závazné.
- 4.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a emailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.8 Místem plnění je: Žďár nad Sázavou PSČ 591 01, Brněnská 39.

V. Staveniště

- 5.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a příjezdových cest a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých stavebních objektů. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a zabezpečit přiměřeným způsobem proti vstupu neoprávněných osob.
- 5.2 Místa pro deponie materiálu a zařízení staveniště jsou uvedena v projektové dokumentaci. V případě potřeby dalšího místa pro deponie či zařízení staveniště, budou tato předem odsouhlasena ředitelem RP SCHKO Žďárské vrchy Ing. Václavem Hlaváčem a vytyčena technickým dozorem investora (dále též „TDI“), popř. zaměstnanci objednatele.
- 5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových cestách pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností dle zákona o odpadech a dle směrnice MŽP o odstraňování odpadů. Pokud během realizace díla dojde vinou zhotovitele k jakémukoliv poškození stávajících objektů, okolních zařízení, pozemní komunikace nebo přírodního prostředí, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na vlastní náklady.
- 5.4 Zhotovitel zajistí na vlastní náklady:
 - a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací,

- b) umístění nebo přemístění dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, jestliže toho v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba,
 - c) vhodné zabezpečení staveniště,
 - d) odběrná místa energií včetně měření odběrů,
 - e) provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště,
- 5.5 Veškeré náklady spojené s plněním povinností zhotovitele dle bodu 5.1 až 5.4 nese zhotovitel a tyto jsou zahrnuty v ceně díla.
- 5.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení dokončeného díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště a příjezdových cest odpad vzniklý při stavebních pracích.
- 5.7 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené požadovat po zhotoviteli.
- 5.8 Zhotovitel bude informovat objednatele prostřednictvím jeho zaměstnanců o případném výskytu zvláště chráněných živočichů, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí.

VI. Provádění díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo podle projektové dokumentace a specifikace v této smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 6.2 Zhotovitel provede neprodleně po převzetí staveniště kontrolu souladu skutečného stavu s projektovou dokumentací. Případné odchylky, výhrady a připomínky je povinen zaznamenat do stavebního deníku a uplatnit do 3 pracovních dnů od data převzetí, jinak se má za to, že stav odpovídá projektové dokumentaci.
- 6.3 Projektovou dokumentaci je nutno chápat jako celek. Z toho důvodu plnění zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které části dokumentace jsou obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla věcně souvisí.
- 6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný autorský a technický dozor. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 11.3. V opakovaných případech je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.5 Objednatel a TDI mají neomezenou pravomoc vznášet námítky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu TDI.
- 6.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Každý pracovník a každé zařízení budou po celou dobu práce či výskytu na staveništi viditelně označené názvem či znakem zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a případné jiné právní předpisy související s prováděním díla.
- 6.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- 6.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel zodpovídá za veškerou škodu, která vznikne porušením těchto předpisů. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nesoulad mezi PD, případně pokyny objednatele a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provedení díla.
- 6.9 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace díla se budou konat minimálně 1x týdně kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby. Mimořádné kontrolní dny mohou být svolány kteroukoli ze smluvních stran.
- 6.10 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 6.11 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele nebo TDI doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 6.12 Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením výroby předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení dílenské výkresy, včetně výrobních detailů atypických výrobků, katalogové materiály typových výrobků a vzorky materiálů a konstrukcí. Teprve na základě písemného souhlasu objednatele a projektanta je možné zahájit výrobu.
- 6.13 U částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, musí zhotovitel objednatele a TDI nejméně 3 pracovní dny předem písemně a telefonicky vyzvat k provedení kontroly takových částí. Za písemnou formu se má i zápis do stavebního deníku. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotčených částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. V případě, že se na těchto částech zjistí vady je náklady na dodatečné odkrytí povinen uhradit zhotovitel.
- 6.14 Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je zhotovitel na pokyn objednatele povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 6.15 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele, popř. TDI se zakrytím předmětných částí díla. Pokud se objednatel i přes písemnou výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentaci bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí vč. okótování před jejich zakrytím.
- 6.16 Práce na díle budou prováděny od 6:00 do 20:00 hodin, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Po celou dobu stavby je zhotovitel povinen respektovat schválenou pracovní dobu, zvláště v nočních hodinách a o víkendech tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí např. hlukem nebo prachem.
- 6.17 Zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky dotčených pozemků s rozsahem prováděných prací před jejich započatím a po jejich ukončení předání dotčených pozemků vlastníkům protokolárním způsobem.

- 6.18 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují.
- 6.19 V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými částmi PD platí, že:
- a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech,
 - e) bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 7.2 Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 7.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 7.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- a) název, sídlo, IČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a osoby vykonávající technický dozor investora (včetně spojení na ně) a název stavby.
 - b) přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - c) seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 7.5 Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.6 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 7.8 Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění prací.

VIII. Subdodavatelé

- 8.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně procentního podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 8.2. Subdodavatelé se budou podílet na provádění díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
- 8.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
- 8.4. V případě porušení povinnosti v bodu 8.3 zhotovitelem, je objednatel oprávněn subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 11.2 smlouvy a požadovat odstranění jimi provedených prací.
- 8.5. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli subdodavatele, kteří se na provádění díla podílejí plněním z 10 % a více. Tyto subdodavatele je povinen nahlásit objednateli včetně předložení smluv s nimi nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy. Případné dodatky smluv s těmito subdodavateli je povinen předkládat do 3 dnů od jejich uzavření. Poté, nejpozději do 60 dnů od ukončení plnění je povinen poskytnout objednateli údaje o plnění těmito subdodavateli, a to včetně předložení dokladů o zaplacení.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen písemně a e-mailem oznámit nejpozději pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
- 9.3 Předávací protokol díla připraví v elektronické i papírové formě k doplnění zhotovitel. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 9.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů a této smlouvy (není-li uvedeno jinak ve 2 stejnopisech a také ve dvou provedeních v digitální podobě). Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 9.5 Dílo je ukončené po ukončení všech prací a činností uvedených v článku I. smlouvy, po předání dokladů uvedených v bodu 9.4 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že staveniště je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu.
- 9.6 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.

- 9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě či příloze č. 1 smlouvy.
- 9.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, je zhotovitel povinen prokázat, že je dílo bezvadné, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že dílo vykazuje vady. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu či vyjasnění sporu zhotovitel.

X. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 10.3 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 10.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 10.5 Objednatel je oprávněn požadovat:
- e) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - f) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - g) slevu ze sjednané ceny.
- 10.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady.
- 10.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
- 10.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dní poté, co obdržel vyúčtování. Opravou ze strany jiného subjektu nebudou dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky.
- 10.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla nebo jeho částí.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:

- a) nepředání díla v termínu dle bodu 4.3 smlouvy, resp. ve lhůtě pro odstranění vad a nedodělků uvedené v předávacím protokolu,
 - b) nevyklizení staveniště v termínu dle bodu 4.4 smlouvy,
 - c) nenastoupení k odstranění reklamací do 10 dnů, resp. do 24 hodin u havárie,
 - d) neodstranění vady či havárie v dohodnutém termínu,
 - e) nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII. do 5 dnů od vyzvání objednatelem,
- 11.2 Pokud objednatel zjistí na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle bodu 8.3, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 11.3 Pokud zhotovitel v průběhu realizace nezajistí provádění díla řádným způsobem ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 6.4. zaplatí smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, za každý případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 11.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s placením vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na smluvní pokutu vzniká zhotoviteli až po 60 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 11.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, pokud tato výše uvedeným jednáním vznikla.

XII. Pojištění

- 12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škody na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele.
- 12.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody, vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy č. 7720767397 u Kooperativa pojišťovna a.s. na výši plnění ve výši škody minimálně 500.000,- Kč. Potvrzení o tom předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pokud:
- a) Jemu na realizaci díla podle této smlouvy nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu,
 - b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat,
 - c) zhotovitel nepředloží pojistné smlouvy dle článku XII.,
 - d) vinou zhotovitele dojde k prodlení delšímu než 30 dnů oproti harmonogramu v dokončení dílčích prací.

13.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.

13.4 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného znění druhé straně.

13.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:

- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací,
- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracuje dílčí konečný daňový doklad,
- c) zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Pět stejnopisů obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

14.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem její platnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.

14.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

14.8 Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:

- a) Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu.

14.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:

- a) Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty),
- b) Příloha č. 3 - Upřesnění rozsahu činnosti zhotovitele a předmětu smlouvy,
- c) Příloha č. 4 - časový harmonogram průběhu prací,
- d) Příloha č. 5 - seznam subdodavatelů nebo prohlášení o neexistenci subdodavatele.

V Praze, dne 20.3.2015

V Českých Budějovicích, dne 06.02.2015

RNDr. František Pelc (objednatel)

ředitel AOPK ČR

Miroslav Doležel-AVE-servis, spol. s r.o. (zhotovitel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-10-

AVE-servis

SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol. s r.o., Čechova 727/52
370 01 České Budějovice, DIČ: CZ60875585
tel.: 385 310 052 OR: KS OB C/4175
e-mail: info@ave-servis.cz

PŘÍLOHA Č. 3.

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY

Součástí předmětu smlouvy se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:

- a) vytyčení staveniště (doklad o vytyčení staveniště bude potvrzen technickým dozorem investora);
- b) zřízení a odstranění zařízení staveniště, úhrada provozu a poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií energií;
- c) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla; veškeré služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, úplnému, funkčnímu a bezvadnému provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, vč. koordinační a kompletační činnosti celé dodávky;
- d) provedení všech předepsaných zkoušek a revizí;
- e) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, prohlášení o shodě apod. dle příslušných právních či technických norem;
- f) zpracování a průběžná aktualizace detailního časového harmonogramu postupu provádění a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
- g) zajištění staveniště z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí; veškeré činnosti, práce a dodávky souvisejí s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- h) zajištění ostrahy staveniště a stavby, ochrany a bezpečnosti prováděného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla;
- i) zajištění veškerých podkladů požadovaných dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a jejich protokolární předání koordinátoru bezpečnosti a ochrany zdraví, dále jen KBOZP; úzká a řádná součinnost s KBOZP;
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch vč. úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- k) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- l) průběžné schvalování vzorků materiálů (za přítomnosti projektanta) před jejich objednávkou; zhotovitel je povinen předložit vzorky objednateli k odsouhlasení v dostatečném předstihu před zahájením prací, tak aby výběr a odsouhlasování neohrozily časový průběh stavby; vzorkovány budou všechny viditelné materiály a výrobky; výsledný, použitý materiál musí odpovídat kvalitou, barvou a jakostí povrchu odsouhlaseným vzorkům;
- m) zpracování seznamu zařízení, které jsou součástí díla (2x v tištěné a 2x v digitální formě). K těmto bude předána obvyklá, legislativou požadovaná, průvodní technická dokumentace, pasporty a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, seznamy náhradních dílů; současně bude zpracován (a bude součástí seznamu) harmonogram povinných servisních prohlídek, úkonů a revizí veškerých dodaných zařízení;
- n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku vč. poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění;
- o) zajištění vypracování nezbytné dílenské dokumentace (např. ocelových a monolitických nosných konstrukcí);

- p) geodetické vytýčení trasy budoucích inženýrských sítí, pozemků dotčených stavbou, oprávněným geodetem;
- q) vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem ve třídě 3 dle ČSN 73 04 15 v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv; jednotlivé inženýrské sítě budou zaměřeny samostatně, ve struktuře a formátu odpovídajícímu požadavkům jednotlivých budoucích správců IS; geodetické zaměření stavby bude předáno v prostorových souřadnicích včetně technické zprávy (M 1:500) 4x v tištěné formě a 2x v digitální formě; zhotovitel zajistí zpracování geometrických plánů za účelem změny hranic pozemku a podkladů pro zápis do katastru nemovitostí;
- r) vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí spočívajícího ve strpění inženýrských sítí a jejich součástí na stavbu dotčených pozemcích včetně stanovení ochranných pásem v m2 – 12x v tištěné formě, a to pro účely uzavření smluv o zřízení věcného břemene s majiteli dotčených pozemků;
- s) dodržování podmínek správců sítí, k jejichž dotčení během stavby dojde (zejména voda, kanalizace, el. energie a telefony); vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětné předání správcům, resp. vlastníkům, po ukončení stavby; zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a převzetí díla (včetně případných přeložek) správci sítí;
- t) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení resp. vodoprávního povolení, nebo jiných dokumentů;
- u) zajištění a zpracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze; návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby pro všechny objekty a zařízení, které jsou předmětem díla; součástí této odpovědnosti je i grafické zpracování (vč. předložení korektur), výroba a instalace příslušných tabulí;
- v) zajištění zkušebního provozu v délce trvání 30 kalendářních dnů; protokolární zaškolení a zaučení obsluhy provozovatele v rozsahu odsouhlaseném objednatelem;
- w) zajištění veškerých záručních servisních, kontrolních a jiných úkonů pro zajištění záruky garantované zhotovitelem či výrobcem;
- x) celkový úklid místa plnění díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- y) dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zhotovitel dodá ve čtyřech originálech; dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena 4 x v papírové formě a také 4 x na CD/DVD;
- z) fotodokumentaci realizovaného díla zasílá zhotovitel týdně objednateli emailovou formou a na závěr akce ji předá kompletně ve dvojím totožném vyhotovení na CD(DVD);
- z2) veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním povinností a činnostmi dle bodů a) až z) této přílohy jsou zahrnuty v celkové ceně díla.

V Praze, dne

20.3.2015

V Českých Budějovicích, dne 06. 02. 2015

RNDr. František Pelc (objednatel)

Miroslav Doležel – AVE-servis, spol.s.r.o. (zhotovitel)

ředitel AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov

-10-

AVE-servis

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis, spol. s r.o., Čechova 727/52
370 01 České Budějovice, DIČ: CZ60875585
tel.: 385 310 053, OR: KS ČB C/4175
e-mail: info@ave-servis.cz

©

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	AVE-servis, spol.s.r.o.
Ulice a č.p.	Čechova 727/52
Místo	České Budějovice
PSC	370 01
IČO	60875585
DIČ	CZ60875585
Kontaktní osoba	Miroslav Doležel
telefon, fax	603503848
e-mail	iska@ave-servis.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **13/147**
Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy SCHKO Zďárské vrchy

Zadavatel :	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Žďársl Brněnská 39 59101 Žďár nad Sázavou	IČO : 62933591 DIČ :
Projektant :	Ing. František Laštovička UNIpProjekt Žďár n.S. Studentská 1133/3 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4	IČO : 10117831 DIČ : CZ6003161494

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
01 Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy	801.69.1.2	1,00	410 077,04
Celkem za stavbu			410 077,04

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	410 077,04
DPH	21 %	86 116,17
Celkem za stavbu s DPH		496 193,21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	16 063,15
4	Vodorovné konstrukce	406,69
5	Komunikace	23 276,31
61	Upravy povrchů vnitřní	5 744,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	40 992,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 779,59
96	Bourání konstrukcí	20 017,32
97	Prorážení otvorů	20 856,41
99	Staveništní přesun hmot	9 254,32
711	Izolace proti vodě	54 295,91
713	Izolace tepelné	3 869,99
721	Vnitřní kanalizace	9 185,70

767	Konstrukce zámečnické	22 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	153 318,89
783	Nátěry	397,80
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16 118,95
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
Cena celkem		410 077,04

767	Konstrukce zámečnické	22 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	153 318,89
783	Nátěry	397,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 118,95
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
Cena celkem		410 077,04

Stavba :	13/147	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy SCHKO Žďárské vrchy	
Objekt :	01	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy	JKSO : 801.69.1.2

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy

Třídník stavební	801	Budovy občanské výstavby
	801.6	Budovy pro řízení, správu a administrativu
	801.69	budovy pro řízení, správu a administrativu ostatní
	801.69.1	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tváří, bloků
	801.69.1.2	rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy	410 077,04
	Celkem objekt 01	410 077,04

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	410 077,04
DPH	21 %	86 116,17
Celkem za objekt s DPH		496 193,21

Rekapitulace soupisu 01 Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	16 063,15
4	Vodorovné konstrukce	406,69
5	Komunikace	23 276,31
61	Upravy povrchů vnitřní	5 744,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	40 992,01
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	8 779,59
96	Bourání konstrukcí	20 017,32
97	Prorážení otvorů	20 856,41
99	Staveništní přesun hmot	9 254,32
711	Izolace proti vodě	54 295,91
713	Izolace tepelné	3 869,99
721	Vnitřní kanalizace	9 185,70
767	Konstrukce zámečnické	22 500,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	153 318,89
783	Nátěry	397,80
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 118,95
VN	Vedlejší náklady	5 000,00
	Celkem soupis 01	410 077,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	13/147	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy SCHKO Žďárské vrchy
O:	01	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy
R:	01	Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Ceník soustava
DJI:	1	Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		Zemní práce				16 063,15		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár						
1	113106231R00	...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva dlažba před vjezdy : 11,25*1,25+4,3*0,45*2	m2	17,93250 17,93250	19,80	355,06	822-1	RTS
2	113107525R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů ...v ploše jednotlivé do 50 m2, z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 250 mm 11,25*1,25	m2	14,06250 14,06250	19,80	278,44	822-1	RTS
3	139601103R00	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek ...v homině 4	m3	5,03000 5,03000	1 420,00	7 142,60	800-1	RTS
4	161101501R00	161 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením napojení na kanalizaci : 2,2*0,5*(0,5+0,8)/2*2+9*0,5*0,8 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	5,03000	591,00	2 972,73	800-1	RTS
5	162601101R00	162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, ...z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	5,03000	125,00	628,75	800-1	RTS
6	162201203R00	162 20 Vodotěsné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádob na hromadu nebo do dopravního prostředku, ...z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	5,03000	147,00	739,41	800-1	RTS
7	167101101R00	167 10-1 Nakládání výkopku ...do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	5,03000	240,00	1 207,20	800-1	RTS
8	171201201R00	171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. nebo na skládku s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	5,03000	13,10	65,89	800-1	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,						

9	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu napojení na kanalizaci : 2,2*0,5*(0,5+0,8)/2*2*9*0,5*0,8 obsyp včelné potrubí : -3,015 lože : -0,67	m3	1,34500	63,20	85,00	800-1	RTS
	175 10-11 Obsyp potrubí							
	sypaninou z vhodných hmotin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,							
10	175101101R00	...bez prohození sypaniny plast 100 : (2,2*2+9)*0,5*0,45 šterkopisek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída C (1,345+3,015)*1,7*1,01	m3	3,01500	188,00	566,82	800-1	RTS
11	58337332R		T	7,48612	270,00	2 021,25	SPCM	RTS
				7,48612		408,69		
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,							
12	451573111R00	...z písku a šterkopisku do 65 mm plast 100 : (2,2*2+9)*0,5*0,1	m3	0,67000	607,00	406,69	827-1	RTS
				0,67000		23,976		
	564 8 Podklad ze šterkodritu s rozproštěním a zhutněním							
13	564871111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm pod dlažbu : 11,25*1,25	m2	14,06250	146,00	2 053,13	822-1	RTS
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drátě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.			14,06250				
14	596215041R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm dlažba před vjezdy : 11,25*1,25+4,3*0,45*2	m2	17,93250	268,00	4 805,91	822-1	RTS
	597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby			17,93250				
15	597092113RS3	...žlab osazený do betonového lože plochý, zařízení A15, B 125, C250, D 400, E 600, délky 100 cm, šířky 13 cm, stavební výšky 10-10 cm, - 3,5*2	m	7,00000	1 540,00	10 780,00	822-1	RTS
	597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby			7,00000				
16	597092133RS3	...plně čelo pro plochý žlab, zařízení A15, B 125, C250, D 400, E 600, -, -, pro stavební výšku 10 cm, - 2*2	kus	4,00000	240,00	960,00	822-1	RTS
	597 09 Odvodňovací liniový systém - žlaby			4,00000				
17	597092152RW1	...krycí roš můstkový kompozitní, zařízení B 125, délky 50 cm, šířky 12,3 cm, -, -	kus	14,00000	250,00	3 500,00	822-1	RTS

18	592451170R	7+7 dlažba betonová dvourstvá; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm; šedá 10% náhrada : 17,9325*1,01*0,1	m2	14,00000 1,81118 1,81118	250,00	452,80	SPCM	RTS
19	592451170Rv	Dlažba 20x10x8 cm přírodní, použije se vybouraná 17,9325*1,01	m2	18,11182 18,11183	40,00	724,47		Vlastní
Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					5744,00		
20	612409991RT2	612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. ...s použitím suché maltové směsi nad soklik přízemí : (10,525+3,225+8,15)*2+0,45*4+0,25*2 -4,3*2-0,8-0,8	m	35,90000 46,10000 -10,20000	160,00	5 744,00	801-4	RTS
Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					40 992,01		
21	631312611R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm ...z betonu C 16/20 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 2.NP : 0,9*1,2*0,07	m3	0,07560 0,07560	8 900,00	672,84	801-1	RTS
22	631312141R00	631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potětu, 631 31-3 rýh ...v dosavadních mazaninách podkladní beton : 0,5*2,238*0,15*2	m3	0,33570 0,33570	3 110,00	1 044,03	801-4	RTS
23	631319171R00	631 31-917 Příplatek za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny ...tloušťka mazaniny do 80 mm 2.NP : 0,9*1,2*0,07	m3	0,07560 0,07560	183,00	13,83	801-1	RTS
24	631351101R00	631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách ...zřízení u dveří : 0,8*0,06*2 u vrat : 4,3*0,06*2	m2	0,61200 0,09600 0,51600	253,00	154,84	801-1	RTS
25	631351102R00	...odstranění	m2	0,61200	50,30	30,78	801-1	RTS
26	631362021R00	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí ...ze svařovaných sítí sít' 6mm, oka 150/150 : 1,08*1,1*3,262*0,001*1,1 Začátek provozního součtu 2.NP : 0,9*1,2	t	0,00426 0,00426 1,08000	18 500,00	78,81	801-1	RTS

Konec provozního součtu									
632 41-1	Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením	...	...	...	...	...	...	...	...
27	632411901R00	...náter nesavých podkladů kontaktní, přízemí : spád tl.20-60mm : 10,525*8,15-0,45*0,45-0,25*0,45 tl.40mm : 3,225*3,25 0,8*0,15+0,8*0,1	17 306,10	801-1	RTS				
28	632411240V02	Potěr SMS, strojní zpracování, tl. 40 mm, stěrkový materiál ve specifikaci přízemí : spád tl.20-60mm : 10,525*8,15-0,45*0,45-0,25*0,45 tl.40mm : 3,225*3,25 0,8*0,15+0,8*0,1	19 132,86		Vlastní				
29	632921411R02	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 30 mm Včetně dodávky dlaždic. použít stejný druh a rozměr dlažby jako slávající : 2.NP : 0,9*1,2*3	810,00		Vlastní				
30	58591584R11	Betonová směs SMS spádový beton 10-50mm, bal.40kg 96,145*1,8*40*0,001*1,01	1 747,92		Vlastní				
Díl 95									
952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů		8 779,59						
952 90-11	budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání				RTS				
31	952901114R00	...světla výška podlaží přes 4 m přízemí : (0,1+3,225+10,525+0,4)*9,05 -3,225*4,5 2.NP : 10*2	65,30	801-1	RTS				
Díl 96									
965 04	Bourání konstrukce		20 017,32						
965 04	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin				RTS				
32	965042121R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 2.NP : 0,9*1,2*0,07	2 630,00	801-3	RTS				
33	965042131R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 spádový beton : 0,5*2,238*0,06*2	2 280,00	801-3	RTS				
34	965042231R00	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 podkladní beton : 0,5*2,238*0,15*2	1 900,00	801-3	RTS				
965 04-9	příplatek za bourání mazanin vyztužených								
35	965049111R00	...svažovanou sílí, tloušťky do 100 mm 0,0756+0,13428	1 010,00	801-3	RTS				
965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého								

36	965081812R00	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy do 1 m ² 2.NP : 0,9*1,2	m ²	1,08000 1 08000	288,00	311,04 801-3	RTS
37	965081813R00	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm, plochy přes 1 m ² přízemí : 10,525*8,15+0,45*0,45+0,25*0,45 3,225*3,25+0,8*0,15+0,8*0,1	m ²	96,14500 85,46375 10,68125	190,00	18 267,55 801-3	RTS
38	965082922R00	965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších ...tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m ² pod podkladními betonem : 0,5*2,238*0,15*2	m ³	0,33570 0,33570	250,00	83,93 801-3	RTS
Díl 97	Průběžný obvod						
970 0	Jádrové vrtání, kruhové prostory					20 853,41	
970 04	v prostém betonu						
39	9700041200R00	...jádrové vrtání, do D 200 mm, prostý beton prostup základem pro kanalizaci : 0,7*2	m	1,40000 1,40000	2 270,00	3 178,00 801-3	RTS
970 24	Řezání prostého betonu						
40	970241150R00	...řezání prostého betonu, hloubka řezu 150 mm spádový beton : (0,5+3,8*2)*2+2,238*2*2 podkladní beton : (0,5+2,238*2)*2	m	35,10400 25,15200 9,95200	196,00	6 880,38 801-3	RTS
970 25	Řezání železobetonu						
41	970251100R00	...řezání železobetonu, hloubka řezu 100 mm 2.NP : 0,9*2+1,2	m	3,00000 3,00000	898,00	2 694,00 801-3	RTS
979 02	Očištění vybouraných obručníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						
42	979054441R00	...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným 11,25*1,25+4,3*0,45*2	m ²	17,93250 17,93250	22,30	399,89 822-1	RTS
43	970221100R00	Řezání omítky hl. řezu 30 mm pro soklik : přízemí : (10,525+3,225+8,15)*2+0,45*4+0,25*2 4,3*2 0,8+0,8	m	35,90000 46,10000 -10,20000	115,00	4 128,50	Vlastní
44	974082116R01	Výsekání rýh v omítkce stěn MVC šířka 15cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). přízemí, pro soklik a izolaci : 35,9	m	35,90000 35,90000	32,50	1 166,75	Vlastní
45	978057331R01	Odsekání obkládů soklíků soklik přízemí : 35,9	m	35,90000 35,90000	67,10	2 408,89	Vlastní
Díl 99	Stavění stěn přesunů činní						
999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812					9 254,32	

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů					
46	999281108R00	...výšky do 12 m	t	37,01728	250,00
Díl 711 Izolace proti vodě					
711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky				9 254,32	801-4
711 21-1 nátěr podkladní				53 293,91	
47	711212000RT1	...pod hydroizolační stěrky	m2	93,53875	221,00
plocha :					
přízemí : 10,525*8,15-0,45*0,45-0,25*0,45					
2.NP : 0,9*1,2					
vylázení na stěny :					
přízemí : ((10,525+8,15)*2+0,45*4+0,2*2)*0,06					
((10,525+8,15)*2+0,2*2-4,3*2-3,25)*0,1					
(0,5+3,8)*2*0,1*2					
patky sloupů B : (0,24*8+0,6*2)*0,1					
711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky					
711 21-3 stěrka hydroizolační					
48	711212002RT1	...proti vlhkosti	m2	93,53875	221,00
dvouvrstvá					
711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky					
711 21-6 doplňky					
49	711212601RT1	...těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm	m	59,87000	55,00
přízemí : ((10,525+8,15)*2+0,45*4+0,2*2)					
(0,5+3,8)*2*2					
patky sloupů B : (0,24*8+0,6*2)					
711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky					
711 21-6 doplňky					
50	711212602RT1	...těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	24,00000	199,00
přízemí : (4+4+4)					
4*2					
patky sloupů B : 4					
711 41 Izolace proti tlakové vodě naléradly za studena					
711 41-11001R00					
...na ploše vodorovné, nátěrem penetračním					
přízemí : (3,8*0,5+2,238*0,5)*2					
2 NP : 0,9*1,2					
711 44 Izolace proti tlakové vodě pásy přitavením					
711 44-1559R00					
...na ploše vodorovné, NAIP					
711 74 Provedení detailů pásy přitavením					
711 74-6 opracování ostatní					
52	711441559R00	...na ploše vodorovné, NAIP	m2	7,11800	59,50
711 74 Provedení detailů pásy přitavením				423,52	800-711
711 74-6 opracování ostatní				423,52	800-711

53	711748188R00	...ocelových pásnic patky sloupů B : (0,24*8+0,6*2)	m	3,12000	121,00	377,52	800-711	RTS
54	11163150R	lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m ³ ; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý	T	3,12000 0,00142	44 222,00	62,80	SPCM	RTS
55	24633516R	tmel polyuretanový; spárovací, těsnící; š. spáry 10 až 30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiéry i exteriéry, pro mokré prostředí; barva bílá, béžová, černá, hnědá; přilnavost k materiálům beton, omítky, chla, sádrokarton, keramika; tepelná odolnost -30 až 80 °C	kus	0,00142 5,00000	100,00	500,00	SPCM	RTS
56	62852257R	1kus=0,6kg ± 5 Začátek provozního součtu Konec provozního součtu pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm	m2	4,68000 8,18570	150,00	1 227,86	SPCM	RTS
57	998711202R00	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...svisle do 12 m	%	3,21000	581,85	1 867,72	800-711	RTS
Díl 719 Izolace tepelné								
58	713100812R00	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-1 polystyrenových ...tloušťka přes 20 do 50 mm přízemí : (3,8*0,5+2,238*0,5)*2	m2	6,03800 6,03800	250,00	1 509,50	800-713	RTS
59	713121111R00	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu přízemí : (3,8*0,5+2,238*0,5)*2	m2	6,03800	87,00	525,31	800-713	RTS
60	28376325R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; R = 0,650 m2K/W; obj. hmotnost 28,00 kg/m ³ ; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm	m2	6,15876 6,15876	150,00	923,81	SPCM	RTS
61	998713202R00	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	%	9,11370	100,00	911,37	800-713	RTS
Díl 721 Vnitřní kanalizace								
62	721176222R00	721 17 Potrubí z plastových trub ...svodné (ležaté) v zemi, d 110 mm Potrubí včetně tvarovek Bez zednických výpomocí.	m	13,40000	316,00	4 234,40	800-721	RTS
63	998721202R00	998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu ...v objektech výšky do 12 m	%	49,51300	100,00	4 951,30	800-721	RTS

Díl	767	Konstrukce zámečnické																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
-----	-----	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot									
77	97908211R00	...do 10 m		t	20,34193	128,00	2 603,77	801-3	RTS
Včetně případného složení na staveništní deponii.									
78	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m		t	81,36774	33,20	2 701,41	801-3	RTS
Dle VN Vedení stavení									
79	005121 R	Zařízení stavení		Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS

Uchazeč :

AVE - servis, spol.s.r.o., Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice, IČO : 60875585, DIČ : CZ60875585

HARMONOGRAM FINANČNÍHO A ČASOVÉHO PLNĚNÍ STAVBY

Název akce : "Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy RP SCHKO Žďárské vrchy"

Nabídková cena zakázky :

Nabídková cena bez DPH :

410.077,04 Kč

DPH 21% :

86.116,17 Kč

Nabídková cena včetně DPH :

496.193,21 Kč

ČASOVÉ PLNĚNÍ STAVBY

ČÍSLO POL. HMG	NÁZEV POLOŽKY DRUH ČINNOSTI	časové plnění v kalendářních dnech	POZN	ROK / MĚSÍC / DATUM REALIZACE					
					2015	2015	2015	2015	2015
					3	4	5	6	7
					01.03.-31.03.	01.04.-30.04.	01.05.-31.05.	01.06.-30.06.	01.07.-31.07.
2	časové plnění stavby v kalendářních dnech	184			31	30	31	30	31

V Českých Budějovicích dne :

6.2.2015

AVE-servis

SPECIALNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

AVE-servis, spol. s r.o., Čechova 727/52
370 01 České Budějovice, DIČ: CZ60875585
tel.: 385 310 053, OR: KS ČB C/4175
e-mail: info@ave-servis.cz

Miroslav Doležel

jednatel společnosti AVE-servis, spol.s.r.o.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

k veřejné zakázce:

"Oprava podlahy garáže a hydroizolace budovy SCHKO Žďárské vrchy,"

Dodavatel, společnost:

**AVE – servis, spol.s.r.o., Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice, IČO :
60875585 zastoupena jednatelem společnosti, panem Miroslavem Doleželem**

čestně prohlašuje že:

Výše uvedenou zakázku bude dodavatel realizovat **bez subdodavatelů (podíl
subdodavatelů 0%)**

Dodavatel taktéž prohlašuje, že uvedenou zakázku bude plnit ze **100 % vlastními silami.**

V Českých Budějovicích dne
06.02.2015

Miroslav Doležel
jednatel společnosti

AVE-servis
SPECIALNI STAVEBNÍ PRÁCE
AVE-servis, spol.s.r.o., Čechova 727/52
370 01 České Budějovice, DIČ: CZ60875585
tel.: 385 310 053, IČO: KS ČB C/4175
e-mail: info@ave-servis.cz

Sídlo společnosti:

AVE-servis spol. s r.o.
Čechova 727/52
370 01 České Budějovice
TEL.: 385 310 053

Kancelář Praha:

AVE-servis spol. s r.o.
Manželů Dostálových 1436
198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 60875585
DIČ: CZ 60875585
Č.ú.: 1350436001/5500
[http: www.ave-servis.cz](http://www.ave-servis.cz)
e-mail: info@ave-servis.cz