



Číslo smlouvy: 01824/PO/16

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel

Česká republika -

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Doručovací adresa:

Regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Poodří, Trocnovská 2,  
702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupená:

Mgr. Jan Klečka, Ph.D., ředitel regionálního pracoviště

Bankovní spojení:

ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ:

629 335 91

DIČ:

neplátce DPH

Telefon:

596 133 673

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel

Petr Pollák

Sídlo:

Janovice 239, 739 11 Janovice

Zastoupený:

Petr Pollák, majitel a jednatel

Bankovní spojení:

KB, Číslo účtu: 94-1620180297/0100

IČ:

633 098 58

DIČ:

CZ7310105561

zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Frýdlantě n.Ostravicí, sp. zn.  
OŽÚ/12Ma/1739/1005134

Telefon:

777 177 485

email: petr.pollak@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“)

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Rekonstrukce fasády, nátěry venkovních prvků a instalace vyhřívání okapů objektu SCHKO Poodří - Studénka**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provedení stavby „Oprava fasády na budově CHKO Poodří, 2. května 1 ve Studénce“ ze dne 14.8.2016. Zpracovatelem projektové dokumentace je Ing. Jaromír Pokorný.
- 2.2. Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách smlouvy, popsáno ve zprávách nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.
- 2.4. Veškeré práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými technickými normami.
- 2.5. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6. Objednatel jmenuje odborným garantem: Mgr. Václava Osmančíka; tel.: 607 594 420; e-mail: [vaclav.osmancik@nature.cz](mailto:vaclav.osmancik@nature.cz). Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

## 3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:  
Cena bez DPH: 196882,46 Kč  
DPH 21%: 41345,31 Kč  
Cena včetně DPH: 238227,77 Kč  
Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla.
- 3.4. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Stejně tak jsou v ceně díla zahrnuty veškeré věci, jejichž pořízení je nutné k provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci provedení dílčích prací, v běžném roce nejpozději do 15.12. Zhotovitel je povinen každý dílčí daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit **ve dvojím originále**, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. 2.6 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a zaslat na adresu objednatele.
- 3.5. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo této smlouvy a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na

který má být úhrada provedena; částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

- 3.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem na adrese jeho sídla. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného bezvadného daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů.
- 3.7. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 3.8. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **4. Doba a místo plnění**

- 4.1. Předpokládaný termín předání staveniště: listopad 2016
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení prací na díle: listopad 2016
- 4.3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do: 30.4.2017
- 4.4. Vykližení staveniště: do 5 dnů po provedení díla podle čl. 4.3 smlouvy
- 4.5. Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. Harmonogram prací je pro obě smluvní strany závazný. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 4.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.7. Místem plnění je: budova regionálního pracoviště Správy CHKO Poodří, ul. 2. května 1, 742 13 Studénka.

#### **5. Provádění díla**

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle specifikace v této smlouvě, projektové a rozpočtové dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 5.2. Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů či technologií, jejich změna může proběhnout formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.3. Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušení provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě.

Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.

- 5.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla podle této smlouvy a dle harmonogramu prací.
- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn dožadovat se sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.4 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
  - b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se dožadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjedná nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.

## **6. Stavební deník**

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 6.2. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 6.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatel kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 6.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 6.7. Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

## **7. Subdodavatelé**

- 7.1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
- 7.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel

objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

- 7.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 10.6 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
- 7.6. V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

## **8. Předání a převzetí díla**

- 8.1. Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 8.3. Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 8.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 8.2 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 4.3 smlouvy má za následek prodlžení zhotovitele s provedením díla.
- 8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 4.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
- 8.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

## **9. Záruka za jakost díla**

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.

- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělkami se záruční doba prodlužuje o dobu, dokud nebudou tyto odstraněny.
- 9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.5. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění;
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
  - c) slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen prostřednictvím znalce prokázat, že reklamace je neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v předchozí větě, že reklamace objednatele byla neoprávněná.
- 9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a současně písemně navrhnout lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace platí ustanovení čl. 9.6 smlouvy obdobně.
- 9.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

## **10. Sankce**

- 10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, pokud zhotovitel nedodrží termín:
- a) provedení díla uvedený v čl. 4.2 smlouvy; nebo
  - b) odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu;
- 10.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. 9.6, resp. 9.6 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 10.3 smlouvy.
- 10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl. 9.6, resp. 9.7 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 10.4. Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 5.44 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.

- 10.5. V případě, že zhotovitel nezajistí provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 5.4 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
- 10.6. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 7.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 10.7. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 60-ti dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 10.8. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

## **11. Ukončení smlouvy**

- 11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.3 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
  - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 8.5 smlouvy ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
  - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
  - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat.
- 11.3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
- a) vytvořit soupis všech provedených prací;
  - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad;
  - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla, přičemž objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

## **12. Závěrečná ustanovení**


- 12.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.2. Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. 1 smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uložené u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.

- 12.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než platnosti, je objednatel povinen o tom zhotovitele neprodleně informovat.
- 12.8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 12.9. Oddělitelnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 - projektová dokumentace k dílu
- 12.10. Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočty)
- Příloha č. 3 - harmonogram prací
- Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá subdodavatele
- Příloha č. 5 – vzor předávacího protokolu

V Ostravě dne 16.11.2016

V Janovicích dne 15.11.2016

Objednatel



Mgr. Jan Klečka, Ph.D.

ředitel regionálního pracoviště

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

regionální pracoviště

Správa chráněné krajinné oblasti Poodří

Trocnovská 2

702 00 Ostrava - Přívoz

XIV.

Zhotovitel

**Petr POLLÁK**

Výškové a pokrývačské práce  
739 11 Janovice 239

IČ: 63309858 DIČ: CZ7310105561

Tele.: 777 172 485

Petr Pollák

# KRYCI LIST ROZPOCTU

|                |                                                                   |       |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Název stavby   | Studénka, 2.května, parcela 2,3,2315 kat.území Studénka nad Odrou | JKSO  |            |
| Název objektu  | Oprava fasády budovy CHKO Poodří 2.května 1                       | EČO   |            |
|                |                                                                   | Místo | Studénka   |
|                |                                                                   | IČ    | DIČ        |
| Objednatel     | Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Kapla                |       |            |
| Projektant     | Poel, spol.s r.o. O.Svinov                                        |       |            |
| Zhotovitel     | ing Jan Pokorný                                                   |       |            |
| Zpracoval      | Procházka A.                                                      |       |            |
| Rozpočet číslo |                                                                   | Dne   | 21.09.2016 |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |     |            | B                 |    |                  | C                          |    |                     |          |
|------------------------|-----|------------|-------------------|----|------------------|----------------------------|----|---------------------|----------|
| Základní rozp. náklady |     |            | Doplnkové náklady |    |                  | Náklady na umístění stavby |    |                     |          |
| 1                      | HSV | Dodávky    | 76 461,48         | 8  | Práce přesčas    | 0,00                       | 13 | Zařízení staveniště | 3 000,00 |
| 2                      |     | Montáž     | 14 046,40         | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00                       | 14 | Projektové práce    | 0,00     |
| 3                      | PSV | Dodávky    | 36 981,70         | 10 | Kulturní památka | 0,00                       | 15 | Územní vlivy        | 0,00     |
| 4                      |     | Montáž     | 6 272,62          | 11 |                  | 0,00                       | 16 | Provozní vlivy      | 0,00     |
| 5                      | "M" | Dodávky    | 59 620,26         |    |                  |                            | 17 | Jiné VRN            | 500,00   |
| 6                      |     | Montáž     | 0,00              |    |                  |                            | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00     |
| 7 ZRN (ř. 1-6)         |     | 193 382,46 | 12 DN (ř. 8-11)   |    |                  | 19 VRN (ř. 13-18)          |    | 3 500,00            |          |
| 20 HZS                 |     | 0,00       | 21 Kompl. činnost |    | 0,00             | 22 Ostatní náklady         |    | 0,00                |          |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

## D Celkem bez DPH 196 882,46

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snížená  | 15,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 196 882,46  | 41 345,31  |

Cena s DPH 238 227,77

## E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Studénka, 2.května, parcela 2,3,2315 kat.území Studénka nad Odrou  
 Objekt: Oprava fasády budovy CHKO Poodří 2.května 1

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Kapla  
 Zhotovitel: Ing Jaromír Pokorný  
 Místo: Studénka

Zpracoval: Procházka A.  
 Datum: 21.9.2016

| Kód  | Popis                                      | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Sut celkem |
|------|--------------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------|------------|
| HSV  | Práce a dodávky HSV                        | 0,00    | 0,00   | 76 461,48   | 3,990           | 0,000      |
| 6    | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0,00    | 0,00   | 76 461,48   | 3,984           | 0,000      |
| 9    | Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 0,00    | 0,00   | 10 216,00   | 0,006           | 0,000      |
| 998  | Přesun hmot                                | 0,00    | 0,00   | 3 830,40    | 0,000           | 0,000      |
| PSV  | Práce a dodávky PSV                        | 0,00    | 0,00   | 43 254,32   | 0,093           | 0,060      |
| 764  | Konstrukce klempířské                      | 0,00    | 0,00   | 12 476,06   | 0,061           | 0,060      |
| 783  | Dokončovací práce - nátěry                 | 0,00    | 0,00   | 30 778,26   | 0,032           | 0,000      |
| M    | Práce a dodávky M                          | 0,00    | 0,00   | 59 620,26   | 0,000           | 0,000      |
| 21-M | Elektromontáže                             | 0,00    | 0,00   | 57 200,00   | 0,000           | 0,000      |
| VRN  | Vedlejší rozpočtové náklady                | 0,00    | 0,00   | 3 500,00    | 0,000           | 0,000      |
| VRN3 | Zařízení staveniště                        | 0,00    | 0,00   | 3 000,00    | 0,000           | 0,000      |
|      | Celkem                                     | 0,00    | 0,00   | 196 882,46  | 4,083           | 0,060      |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Studénka. 2.května, parcela 2,3,2315 kat.území Studénka nad Odrou  
Objekt: Oprava fasády budovy CHKO Poodří 2.května 1

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Kapla  
Zhotovitel: ing Jaromír Pokorný  
Místo: Studénka

Zpracoval: Procházka A.  
Datum: 21.9.2016

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## HSV Práce a dodávky HSV

### 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

|   |     |           |                                                                                       |    |         |        |           |
|---|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 1 | 014 | 622325001 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn - zafilcovaná           | m2 | 153,093 | 95,00  | 14 543,84 |
|   |     |           | "pohled jižní" 18,11*3,46-(1,0*1,3*3+0,8*2,0)                                         |    | 57,161  |        |           |
|   |     |           | "pohled severní" 18,14*3,46-(1,0*1,3*3)                                               |    | 58,864  |        |           |
|   |     |           | "pohled východní" 10,38*3,02-(1,0*1,3*2)                                              |    | 28,748  |        |           |
|   |     |           | "ostění" (1,0+1,3)*2*0,2*8+(0,8+2,0*2,0)*0,2                                          |    | 8,320   |        |           |
|   |     |           | Součet                                                                                |    | 153,093 |        |           |
| 2 | 014 | 622335001 | Oprava-sanace cementové hladké omítky vnějších stěn                                   | m2 | 39,449  | 95,00  | 3 747,66  |
|   |     |           | "pohled jižní-sokl" 8,3*0,56/2                                                        |    | 2,324   |        |           |
|   |     |           | "pohled severní-sokl" 18,14*(1,1+1,7)/2                                               |    | 25,396  |        |           |
|   |     |           | "pohled východní-sokl" 10,38*(0,56+1,7)/2                                             |    | 11,729  |        |           |
|   |     |           | Součet                                                                                |    | 39,449  |        |           |
| 3 | 011 | 622611132 | Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně | m2 | 192,542 | 230,00 | 44 284,66 |
|   |     |           | "viz TZ-barva žlutá fasáda"                                                           |    |         |        |           |
|   |     |           | "pohled jižní" 18,11*3,46-(1,0*1,3*3+0,8*2,0)                                         |    | 57,161  |        |           |
|   |     |           | "pohled severní" 18,14*3,46-(1,0*1,3*3)                                               |    | 58,864  |        |           |
|   |     |           | "pohled východní" 10,38*3,02-(1,0*1,3*2)                                              |    | 28,748  |        |           |
|   |     |           | "ostění" (1,0+1,3)*2*0,2*8+(0,8+2,0*2,0)*0,2                                          |    | 8,320   |        |           |
|   |     |           | Mezisoučet                                                                            |    | 153,093 |        |           |
|   |     |           | "viz TZ-sokl-šedý odstín"                                                             |    |         |        |           |
|   |     |           | "pohled jižní" 8,3*0,56/2                                                             |    | 2,324   |        |           |
|   |     |           | "pohled severní" 18,14*(1,1+1,7)/2                                                    |    | 25,396  |        |           |
|   |     |           | "pohled východní" 10,38*(0,56+1,7)/2                                                  |    | 11,729  |        |           |
|   |     |           | Součet                                                                                |    | 192,542 |        |           |
| 4 | 011 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                 | m2 | 13,950  | 360,00 | 5 022,00  |
|   |     |           | "okna,dveře" 1,0*1,3*8+0,5*0,8*3+0,5*0,5*3+0,8*2,0                                    |    | 13,950  |        |           |
| 5 | 014 | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou                                                | m2 | 196,583 | 40,00  | 7 863,32  |
|   |     |           | "pohled jižní" 18,11*(3,46+4,01)/2-(1,0*1,3*3+0,8*2,0)                                |    | 62,141  |        |           |
|   |     |           | "pohled severní" 18,14*(4,56+5,16)/2-(1,0*1,3*3)                                      |    | 84,260  |        |           |
|   |     |           | "pohled východní" 10,38*(5,01+5,16)/2-(1,0*1,3*2)                                     |    | 50,182  |        |           |
|   |     |           | Součet                                                                                |    | 196,583 |        |           |
| 6 | 014 | 629995112 | Očištění ploch odstraňovačem graffiti a okartáčováním                                 | m2 | 10,000  | 100,00 | 1 000,00  |
|   |     |           | "na sprejovaná část fasády" 10,0                                                      |    | 10,000  |        |           |

### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |     |           |                                                                                          |     |         |        |          |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 7  | 221 | 914531111 | Montáž velikosti do 1 m2 dopravních značek na lešení                                     | kus | 2,000   | 200,00 | 400,00   |
|    |     |           | "viz TZ" 2                                                                               |     | 2,000   |        |          |
| 8  | 404 | 404441001 | značka svislá zákazová                                                                   | kus | 2,000   | 500,00 | 1 000,00 |
| 9  | 003 | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                         | m2  | 27,500  | 25,00  | 687,50   |
|    |     |           | "na pojízdné lešení" (3,2+0,90*2)*5,5                                                    |     | 27,500  |        |          |
| 10 | 003 | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití                                     | m2  | 412,500 | 5,00   | 2 062,50 |
|    |     |           | 27,50*15                                                                                 |     | 412,500 |        |          |
| 11 | 003 | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken                                       | m2  | 27,500  | 20,00  | 550,00   |
| 12 | 003 | 946111115 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m            | kus | 1,000   | 600,00 | 600,00   |
|    |     |           | "vč.101,viz TZ" 1                                                                        |     | 1,000   |        |          |
| 13 | 003 | 946111215 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m za první a ZKD den použití | kus | 15,000  | 100,00 | 1 500,00 |
| 14 | 003 | 946111815 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 5,5 m          | kus | 1,000   | 600,00 | 600,00   |
| 15 | 011 | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů při jakémkoliv výšce podlaží                                 | m2  | 100,800 | 20,00  | 2 016,00 |
|    |     |           | "chodník,prac.plocha kolem objektu"                                                      |     |         |        |          |
|    |     |           | (20,0+10,4+20,0)*2,0                                                                     |     | 100,800 |        |          |
| 16 | 013 | 976081999 | Demontáž a zpětné osazení orientačních tabulí vč.uložení v objektu                       | kus | 4,000   | 200,00 | 800,00   |
|    |     |           | "vč.101, viz TZ" 4                                                                       |     | 4,000   |        |          |

### 998 Přesun hmot

|    |     |           |                                       |   |       |        |          |
|----|-----|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 17 | 011 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3,990 | 960,00 | 3 830,40 |
|----|-----|-----------|---------------------------------------|---|-------|--------|----------|

## PSV Práce a dodávky PSV

### 764 Konstrukce klempířské

|    |     |           |                                                                       |   |         |        |           |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 18 | 764 | 764004861 | Demontáž svodu do suti vč.likvidace                                   | m | 15,200  | 30,00  | 456,00    |
|    |     |           | 7,0+8,2                                                               |   | 15,200  |        |           |
| 19 | 764 | 764031001 | Odrazeč vody u žlabového kotlíku plech z Cu plechu                    | m | 2,000   | 700,00 | 1 400,00  |
|    |     |           | "viz TZ" 2                                                            |   | 2,000   |        |           |
| 20 | 764 | 764538423 | Svody kruhové včetně objímk, kolen, odsoků z Cu plechu průměru 120 mm | m | 15,200  | 670,00 | 10 184,00 |
|    |     |           | 7,0+8,2                                                               |   | 15,200  |        |           |
| 21 | 764 | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m  | % | 218,032 | 2,00   | 436,06    |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Studénka, 2.května, parcela 2,3,2315 kat.území Studénka nad Odrou  
 Objekt: Oprava fasády budovy CHKO Poodří 2.května 1

Objednatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha, Kapla  
 Zhotovitel: ing Jaromír Pokorný  
 Místo: Studénka

Zpracoval: Procházka A  
 Datum: 21.9.2016

| Č.                                     | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|----------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>783 Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |                   |
| 22                                     | 783 | 783601815   | Odstranění nátěrů z dřevěných stěn oškrabáním s obroušením<br>"štítl" 10,38*2,90                                                                                                                                                                | m2  | 30,102          | 70,00           | 2 107,14          |
| 23                                     | 783 | 783601816   | Odstranění nátěrů z dřevěných stropů oškrabáním s obroušením<br>"podbití přesahu střechy vč. viditelných trámů"<br>(18,11+18,14+10,38)*0,90*1,3                                                                                                 | m2  | 54,557          | 60,00           | 3 273,42          |
| 24                                     | 783 | 783621112   | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí dvojnásobné, 1x email a 2x tmel<br>"viz TZ-hnědá barva"<br>"podbití přesahu střechy vč. viditelných trámů"<br>(18,11+18,14+10,38)*0,90*1,3<br>"štítl" 10,38*2,90<br>Součet                            | m2  | 84,659          | 300,00          | 25 397,70         |
| <b>M Práce a dodávky M</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |                   |
| <b>21-M Elektromontáže</b>             |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |                   |
| 25                                     | R   | D 21-M      | Elektroinstalace<br>"dle rozpočtu elektro" 1                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,000           | 59 620,26       | 59 620,26         |
| <b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b> |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |                   |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>        |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 |                   |
| 26                                     | 000 | 032002000   | Vybavení staveniště<br>"ochrana a zajištění pracoviště"<br>"každodenní výstražné pásy na na montážní plošině"<br>"dočasné záборы montážní plošinou"<br>"každodenní uklizení montážní plošiny"<br>"zajištění měření odběru el. energie a vody" 1 | Kč  | 1,000           | 3 000,00        | 3 000,00          |
| <b>Celkem</b>                          |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                 |                 | <b>196 882,46</b> |

Drobné stavební úpravy na budově CHKO  
Poodří, 2.května 1 ve Studénce  
Elektrické vyhřívání okapových žlabů  
Specifikace prací a materiálu

R E K A P I T U L A C E   N Á K L A D Ů

CENA BEZ DPH

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| CENA MONTÁŽ.PRACÍ           | 57120,26 |
| CENA SPECIFIKACÍ            | 500,00   |
| ZKOUŠKY A REVIZE            | 2000,00  |
| HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM | 59620,26 |

# SOUHRN NÁKLADŮ

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| PSV ELEKTROMONTAZE           | 1224,00  |                 |
| SPECIF.PSV ELEKTROMONTAZE    | 1198,66  |                 |
| PSV ELEKTROMONTAZE           | 18380,00 |                 |
| SPECIF.PSV ELEKTROMONTA DEVI | 26817,60 |                 |
| HZS                          | 9500,00  |                 |
| <b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>     |          | <b>57120,26</b> |

|                         |        |               |
|-------------------------|--------|---------------|
| ROZVADEC-DOPLNENI       | 500,00 |               |
| <b>CENA SPECIFIKACÍ</b> |        | <b>500,00</b> |

|                         |         |                |
|-------------------------|---------|----------------|
| REVIZE                  | 2000,00 |                |
| <b>ZKOUŠKY A REVIZE</b> |         | <b>2000,00</b> |

|      |           |                               |        |        |        |         |
|------|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|
|      | Oddíl     | REVIZE                        |        |        |        |         |
|      | Sazebník: | VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE |        |        |        |         |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                 | měr.j. | výměra | Kč/mj  | Cena Kč |
| 0001 | 38000000  | Vychodi revize                | hod    | 8      | 250,00 | 2000,00 |
|      |           |                               |        |        |        | -----   |
| 0002 | SOUČET    | REVIZE                        |        |        |        | 2000,00 |

|      |            |                                    |        |        |       |         |
|------|------------|------------------------------------|--------|--------|-------|---------|
|      | Oddíl      | PSV ELEKTROMONTAZE                 |        |        |       |         |
|      | Sazebník:  | VC 7/155-M M21 Elektromontaze      |        |        |       |         |
| P.č. | Ceník.č.   | Popis položky                      | měr.j. | výměra | Kč/mj | Cena Kč |
| 0003 | 210010001  | Trubka ohebná 13,5mm ul pod omítku | m      | 5      | 10,00 | 50,00   |
| 0004 | 210010105  | Lista vkladací LV 40x15            | m      | 12     | 25,00 | 300,00  |
| 0005 | 2100103330 | Krabice pro list rozvod            | kus    | 2      | 32,00 | 64,00   |
| 0006 | 210100001  | Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm2   | kus    | 10     | 12,00 | 120,00  |
| 0007 | 210100351  | Ucpávka do P21                     | kus    | 3      | 10,00 | 30,00   |
| 0008 | 210810046  | Kabel CYKY 3x2,5 ul pevne          | m      | 30     | 22,00 | 660,00  |
|      |            |                                    |        |        |       | -----   |
| 0009 | SOUČET     | PSV ELEKTROMONTAZE                 |        |        |       | 1224,00 |

|      |           |                              |        |        |         |         |
|------|-----------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|
|      | Oddíl     | SPECIF.PSV ELEKTROMONTAZE    |        |        |         |         |
|      | Sazebník: | Ceník materialu              |        |        |         |         |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                | měr.j. | výměra | Kč/mj   | Cena Kč |
| 0010 | 34111038  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2-      | m      | 31,5   | 22,00   | 693,00  |
| 0011 | 34571061  | Trubka inst ohebná PVC 2313- | m      | 5,25   | 15,00   | 78,75   |
| 0012 | 34571508  | Krabice LK s vickem a svork. | kus    | 2      | 31,00   | 62,00   |
| 0013 | 34571805  | Lista vkladací LV 40x15      | m      | 12     | 25,00   | 300,00  |
| 0014 | 34572415  | Vývod ucp B bak 6600-45 P 21 | kus    | 3      | 10,00   | 30,00   |
| 0015 | SOUČET    |                              |        |        |         | 1163,75 |
| 0016 |           | PODR.MAT. z pol.0015         | 3,0 %  |        | 1163,75 | 34,91   |
| 0017 | SOUČET    | SPECIF.PSV ELEKTROMONTAZE    |        |        |         | 1198,66 |

|      |           |                                       |        |        |         |          |
|------|-----------|---------------------------------------|--------|--------|---------|----------|
|      | Oddíl     | PSV ELEKTROMONTAZE                    |        |        |         |          |
|      | Sazebník: | VC 7/155-M M21 Elektromontaze         |        |        |         |          |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                         | měr.j. | výměra | Kč/mj   | Cena Kč  |
| 0018 | 210110007 | Montaz spinace kombi                  | kus    | 1      | 2000,00 | 2000,00  |
| 0019 | 210140471 | Montaz progr.jednotky (např. DEVIreg) | kus    | 1      | 2000,00 | 2000,00  |
| 0020 | 210810052 | Montaz topnych kabelu pevne           | m      | 184    | 70,00   | 12880,00 |
| 0021 | 210810057 | Montaz plast retezů do svodu          | m      | 15     | 100,00  | 1500,00  |
|      |           |                                       |        |        |         | -----    |
| 0022 | SOUČET    | PSV ELEKTROMONTAZE                    |        |        |         | 18380,00 |

|      |           |                                                             |        |        |          |                   |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|      | Oddíl     | SPECIF.PSV ELEKTROMONTA DEVI                                |        |        |          |                   |
|      | Sazebník: | Cenik materialu                                             |        |        |          |                   |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                                               | měr.j. | výměra | Kč/mj    | Cena Kč           |
| 0023 | 140F1085  | Program.jednotka (např. DEVIreg 850TM)<br>+zdroj 24V        | m      | 1      | 5371,30  | 5371,30           |
| 0024 | 140F1086  | Spinac kombi,teplotne vlhkostni<br>(pro D850)               | kus    | 1      | 1894,20  | 1894,20           |
| 0025 | 140F1278  | Topný kabel ,42m,835W,230V (např. DEVIsafe 20T)             | kus    | 2      | 3549,00  | 7098,00           |
| 0026 | 140F1279  | Topný kabel,50m,1000W,230V (např. DEVIsafe 20T)             | kus    | 2      | 3999,00  | 7998,00           |
| 0027 | 140F1511  | Uchyty na kabely plast.,horizont<br>pro zlaby, baleni 25 ks | kus    | 9      | 300,00   | 2700,00           |
| 0028 | 19805241  | Retez plast pro montaz topnych<br>kabelu do svodu           | m      | 15     | 25,00    | 375,00            |
| 0029 | 19805258  | Uchyty na kabely plast.,horizont<br>pro svody, baleni 25 ks | kus    | 2      | 300,00   | 600,00            |
| 0030 | SOUČET    |                                                             |        |        |          | -----<br>26036,50 |
| 0031 |           | Podr.mater. z pol.0030                                      | 3,0 %  |        | 26036,50 | 781,10            |
| 0032 | SOUČET    | SPECIF.PSV ELEKTROMONTÁŽE                                   |        |        |          | -----<br>26817,60 |
|      | Oddíl     | HZS                                                         |        |        |          |                   |
|      | Sazebník: | Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90                               |        |        |          |                   |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                                               | měr.j. | výměra | Kč/mj    | Cena Kč           |
| 0033 | 50435101  | Prurazy+dalsi zednicke prace,<br>zamazani prurazu           | hod    | 30     | 150,00   | 4500,00           |
| 0034 | 50435105  | Komplexní vyzkouseni-oziveni                                | hod    | 8      | 200,00   | 1600,00           |
| 0035 | 50435190  | Pomocne prace                                               | hod    | 20     | 120,00   | 2400,00           |
| 0036 | 50435191  | Uprava rozvadece                                            | hod    | 5      | 200,00   | 1000,00           |
| 0037 | SOUČET    | HZS                                                         |        |        |          | -----<br>9500,00  |
|      | Oddíl     | ROZVADEC-DOPLNENI                                           |        |        |          |                   |
|      | Sazebník: | 357-Rozvadece                                               |        |        |          |                   |
| P.č. | Ceník.č.  | Popis položky                                               | měr.j. | výměra | Kč/mj    | Cena Kč           |
| 0038 | DLE SPEC  | DOPLNENI RMS-1                                              | kus    | 1      | 500,00   | 500,00            |
| 0039 | SOUČET    | ROZVADEC-DOPLNENI                                           |        |        |          | -----<br>500,00   |

Časový harmonogram prací při realizaci  
Rekonstrukce fasády, nátěry venkovních prvků a instalace vyhřívání  
okapů objektu SCHKO Poodří – Studénka

16.11.2016 - Převzetí staveniště

17.11. – 30.11.2016 – Odstranění nátěrů a graffiti, a nátěr dřevěného stropu ze severní strany objektu...(V závislosti na přízní počasí)

1.12. – 23.12.2016 – Výměny klempířských prvků a uložení topných kabelů do okapového systému, provedení elektroinstalací.

1.1. – 31.1.2017 – Odstranění nátěrů a nátěr dřevěného stropu z jižní strany a štítu objektu...( V závislosti na přízní počasí)

1.2. – 29.2.2017 – Opravy prasklin a vad na fasádě, drobné zednické opravy ...(V závislosti na přízní počasí)

1.3. – 30.4.2017 – Zakrývání výplní otvorů, mytí fasády tlakovou vodou, penetrace a dvojí nátěr fasády a soklu.

V Janovicích dne : 14.11.2016

Za realizační firmu:

Petr Pollák  
Janovice 239  
739 11 Janovice

IČ: 63309858  
DIČ: CZ7310105561  
Tel: 777 177 485

---

Petr Pollák

Petr Pollák  
Janovice 239  
739 11 Janovice

IČ: 63309858  
DIČ: CZ7310105561  
Tel: 777 177 485

---

Seznam Subdodavatelů pro realizaci  
Rekonstrukce fasády, nátěry venkovních prvků a instalace vyhřívání  
okapů objektu SCHKO Poodří – Studénka

Elektroinstalace a revize elektroinstalací bude provádět firma:

G+V Elektro Trading, s.r.o.  
Hlavní 163  
739 11; Frýdlant nad Ostravicí

IČO:25373153  
DIČ:CZ25373153

V Janovicích dne : 14.11.2016

Za realizační firmu:

Petr Pollák

PŘÍLOHA Č. 5

**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
„REKONSTRUKCE FASÁDY, NÁTĚRY VENKOVNÍCH PRVKŮ A INSTALACE VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ  
OBJEKTU SCHKO POODŘÍ - STUDÉNKA“**

**Zhotovitel (předávající)**

Název (jméno): .....

Adresa: .....

IČ: .....

Oprávněný zástupce zhotovitele: .....

**Objednatel (přejímající)**

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele: Mgr. Václav Osmančík

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. .... uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne ..... (dále jen „Smlouva“).

**Stručná charakteristika díla:**

.....  
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne ....., že dílo

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků: .....;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá;

XIV.

Důvod nepřevzetí díla:

.....  
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....  
.....  
.....  
.....

V ....., dne .....

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel