
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADÁVACÍ PROTOKOL 

„Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace lesa 

v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – 

na územním pracovišti Srní“



 

Zadávací protokol definuje odbornou a metodickou stránku vyhotovení provozní 

inventarizace na LHC Srní. 
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1. Předmět díla 

 

Předmětem plnění díla je provedení prací – „Realizace a vyhodnocení provozní 

inventarizace lesa v rámci obnovy lesního hospodářského plánu, NP Šumava – 

na územním pracovišti Srní“ s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých 

lesů dle metodiky provozní inventarizace. S ohledem na odbornou náročnost, rozsah 

terénních prací a návaznost na jiné projekty Správy NP Šumava je nutné dodržet 

metodické principy (Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě 

provozní inventarizace; Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., 2004) a časový 

harmonogram prací.  

 

2. Tvorba díla 

 

Při tvorbě díla je nutné dodržovat metodiku sběru dat PIL, která je součástí Zadávací 

dokumentace viz příloha č.3. 

 

2.1. Mapové a datové podklady 

K tvorbě provozní inventarizace dodá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních 

prací mapové podklady v digitální podobě. Aktuální porostní a typologickou mapu, 

nejnovější ortofoto snímek zájmového území a mapu s příkazem ředitele č. 141 o 

dílčích plochách. (Dílčí plochy jsou rámcové směrnice hospodaření. Dle těchto ploch 

bude probíhat vyhodnocení dat). Data z původních ploch předá objednatel zhotoviteli 

v databázovém formátu mdb spolu se seznamem ploch určených k přeměření. 

K tvorbě projektu poskytne objednatel zhotoviteli vzorový projekt, dle kterého 

objednatel vytvoří nový projekt na opakovaný sběr dat.  Objednatel poskytne 

zhotoviteli vzor finální zprávy, dle které zhotovitel zvolí vhodný styl tabulek a 

výstupů. 

 

2.2. Struktura projektu 

Struktura projektu a seznam vrstev včetně hodnocených atributů pro opakované 

šetření PIL na ÚP Srní. 
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2.3. Sběr dat 

Sběr dat probíhá dle metodiky, která vychází ze standartní metodiky provozní 

inventarizace lesů (Metodika tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě 

provozní inventarizace, Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., 2004) uvedené 
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v příloze č. 3, Zadávací dokumentace. Při nenalezení stabilizačního kolíku či 

identifikačního štítku je zhotovitel povinen toto označení doplnit.  

 

2.4. Časový harmonogram prací 

Viz příloha č. 1 Smlouva o dílo 

 

 

3. Kontroly 
 

3.1. Kontrola zjišťování stavu lesa 

Zadavatel si vyhrazuje právo provádět kontroly terénního zjišťování stavu lesa 

přeměřením na min. 5% ploch. Zhotovitel bude k tomuto účelu v pravidelném 

intervalu dodávat zadavateli v elektronické podobě (Pracovní projekt) s doposud 

změřenými plochami, k předání ploch dojde vždy při změření 100 ks monitoračních 

ploch.  

 

3.2. Kontrolní metodika PIL Správy Národního parku Šumava 

První kontroly provádí již měřičská skupina dodavatele při sběru dat. 

Při nalezení plochy se provede kontrola skutečného středu plochy oproti 

generovanému středu plochy. Případná odchylka se zapíše do poznámky k ploše. Před 

odchodem z plochy provede vedoucí skupiny kontrolu databáze a případně opraví či 

doplní chybějící údaje. V případě, že dojde při měření ke zhroucení systému a jeho 

následnému obnovení, změří se na ploše, kde k tomuto problému došlo pro kontrolu 

minimálně tři pozice již zaměřených stromů (pokud se stromy na ploše vyskytují), tím 

se ověří věrohodnost obnovy systému. Dodavatel musí používat kontrolní systémy již 

při měření (logické, podmíněné a pro kontrolu vazeb mezi měřenými a zadávanými 

hodnotami).  

Před odevzdáním dat zadavateli učiní dodavatel kontrolu databáze. Odstraní veškeré 

duplicitní záznamy. Provede kontrolu propojení geografických vrstev s tabelární částí 

projektu. 

Zadavatel provede po obdržení dat od dodavatele kontrolu duplicity záznamů. 

Kontrolu přesnosti měření dodavatele provede zadavatel v terénu na min. 5 % ploch a 

to nejdéle do 30 dnů od jejich obdržení. 

Kontrola probíhá vždy nad již získanými daty od dodavatele formou opakovaného 

měření. Kontrolní měření provádí zadavatel bez přítomnosti zhotovitele. V případě 
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zjištění závažných chyb, proběhne společná terénní pochůzka zadavatele 

s objednatelem na problematických plochách. 

 

3.3. Definice závažných kontrol 

 

Za závažnou chybu při měření se považuje 

 

Zaměření plochy: 

1. Pokud chybí stabilizace středu pozinkovanou trubkou o délce 30 cm, jedná 

se o závažnou chybu. 

 

Významné body: 

2. Pokud nebyl označen navigační strom, jedná se o závažnou chybu. 

 

Stanoviště: 

3. Atribut: pokryvnost vylišených typů vegetace a ostatních hodnocených 

stanovištních jednotek. Pokud se odhad plochy liší průměrně o více než 

40%, jedná se o závažnou chybu. 

Stromy: 

4. Atribut: pozice stromu. Pokud se na ploše nalézá 1 či více stromů na ploše 

nezaměřených či změřených navíc oproti metodice, jedná se o závažnou 

chybu. V případě, že se jedná o strom hraniční, ať již pozičně (s tolerancí 

±0,5 m), tloušťkově (s tolerancí ±5 cm včetně) či výškově zařazení strom-

pařez (s tolerancí 0,3 m) bude o závažnosti chyby měření rozhodnuto 

subjektivně v terénu. 

5. Atribut: průměr stromu (DBH). Je-li zjištěný rozdíl v DBH ±5 cm (včetně) 

jedná se o závažnou chybu.  

6. Atribut: výška stromu. U vzorníkových stromů s měřenou výškou je za 

závažnou chybu považována odchylka při měření výšky ± 10 %.  
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Obnova:  

7. Pokud bylo zhotovitelem zjištěno na obnovní ploše méně jak 4 ks obnovy 

a kontrolním měřením bylo zjištěno více než 4 ks, jedná se o závažnou 

chybu. 

8. Na obnovní ploše se závažná chyba uvažuje při rozdílu ±30 % kontrolou 

naměřených kusů obnovy. 

9. Na celé inventarizační ploše se závažná chyba uvažuje při rozdílu ±30 % 

kontrolou naměřených kusů obnovy. 

Odumřelé dřevo: 

10. Pokud se celkový objem dřevní hmoty liší o ±25 %, jedná se o závažnou 

chybu.  

Závěr: 

Chyba bude uznána za závažnou na základě posouzení konkrétní situace při terénním 

šetření, kterého se zúčastní obě strany (pokud se obě strany nedohodnou jinak) a 

podepsáním kontrolního protokolu objednavatelem a zhotovitelem. 

 

Vadné dílo je definováno v Zadávací dokumentaci, příloha č. 1 Smlouva o dílo. 

 

4. Vyhodnocení 

Po získání veškerých terénních dat, následuje kontrola a úprava databází. Kontrolují 

se duplicity, vyplněnost, správnost vyplnění apod. Po dosažení shody o správnosti 

vyplnění databáze mezi objednatelem a zhotovitelem, začne zhotovitel zpracovávat 

závěrečnou zprávu. 

 

4.1. Úlohy nutné pro výpočet etátu a zpracování „Textové části LHP“ 

Tyto úlohy budou dodány v rámci předběžných výsledků a výstupů dle časového 

harmonogramu ve formátu xls. 

 

Skutečná zásoba dle TVL, dílčí plochy a dřeviny. 

Výše průměrného celkového běžného přírůstu na hektar za TVL, dílčí plochy, dřeviny 

a věkové kategorie.  
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Celková rozloha podle TVL a dřeviny. 

Celková zásoba hroubí podle TVL a dřeviny. 

Celková zásoba hroubí podle TVL a věkové kategorie stromů. 

Průměrná hektarová zásoba hroubí podle TVL a dřeviny 

Průměrné procento poškozených jedinců obnovy podle TVL, výškové třídy a typu 

poškození. 

 

4.2. Seznam úloh pro vyhodnocení 

Veškeré úlohy budou vyhodnoceny pro: 

Dílčí plochy A, B, C, (dohromady) 

Dílčí plochu D 

Celkově za celé Územní pracoviště Srní 

 

 

 

Rozloha 

Celková rozloha podle typu vývoje lesa a dřeviny 2009-2020 

Celková rozloha jednotlivých TVL 2009 a 2020 

Celková rozloha dle TVL a typu porostu 2009 a 2020  

Celková rozloha TVL 2009-2020 

Stromy – zásoba 

Celková zásoba hroubí podle typu vývoje lesa a dřeviny 2009-2020 

Průměrná hektarová zásoba hroubí podle typu vývoje lesa, věkové kategorie a 

dřeviny 2009-2020 

Celková zásoba hroubí podle typu vývoje lesa a intenzity poškození loupáním a 

ohryzem 2009-2020 

Průměrný roční hektarový přírůstek hroubí podle typu vývoje lesa, věkové 

kategorie a dřeviny 

Stromy – počet 

Celkový počet stromů podle typu vývoje lesa a dřeviny (stromy nad 7 cm výč. 

tl.) 2009-2020 

Průměrný hektarový počet stromů podle typu vývoje lesa a intenzity poškození 

loupáním a ohryzem 2009-2020 

  

Stromy – výška 

Průměrná výška stromu podle typu vývoje lesa, věkové kategorie a dřeviny 

2009-2019 
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Průměrná výška stromu podle typu vývoje lesa, tloušťkové kategorie a dřeviny 

2009-2020 

Obnova 

Celkový počet jedinců obnovy podle typu vývoje lesa a výskytu obnovy 2009-

2020 

Celková rozloha obnovy podle typů vývoje lesa a dřeviny 2009-2020 

Celková rozloha obnovy podle typů vývoje lesa a výskytu obnovy 2009-2020 

Průměrné procento poškozených jedinců obnovy podle výškové třídy, dřeviny a 

typu poškození 2009-2020 

Procentuální podíl mezi plochami s obnovou a bez obnovy TVL 2009-2020 

Celková druhová skladba obnovy dle TVL 2009-2020 

Průměrný hektarový počet jedinců obnovy dle TVL a dřeviny. 2009-2020 

Odumřelé dřevo 

Průměrný hektarový objem odumřelého ležícího dřeva podle typu vývoje lesa a 

stupně rozkladu 2009-2020 

Celkový objem odumřelého ležícího dřeva podle typu vývoje lesa a stupně 

rozkladu 2009-2020 

 

 

Každá úloha bude obsahovat kromě tabulky i přehledný graf. 

Objednatel si vyhrazuje právo na dodefinování či předefinování úloh do 4.12.2019. 

 

5. Výstupy 

Výstupem provozní inventarizace lesa budou vektorové geografické vrstvy (ve 

formátu shp) s pozicí ploch v PUPFL a mimo PUPFL. Dále vektorové geografické 

vrstvy (shp) s pozicí významných stromů. Databáze (ve formátu accdb) obsahující 

veškerá data změřená v terénu. Kompletní nezaheslované projekty s daty. První 

projekt obsahuje veškerá data z ploch, které byly zahrnuté do vyhodnocení. Druhý 

projekt bude obsahovat všechna data z ploch, které nebyly zahrnuté do vyhodnocení 

(tzv. out of detail). Zpráva se statistickým vyhodnocením dat obsahující úlohy 

specifikované v  kapitole 4 bude dodána jak elektronicky (formát pdf, či předběžné 

výsledky ve formátu xls), tak v tištěné formě ve 3 vyhotoveních. Tištěná verze bude 

v pevné vazbě se zlatým písmem a zelené barvě. Součástí zprávy bude popis 

metodiky vyhodnocení dat, včetně použitých vzorců a postupů z důvodu 

transparentnosti výpočtů. 


