

SMLOUVA NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj**

sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského
pozemkového úřadu

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Václav Závěšický, Mgr. Vítězslav Pešl,
Pobočka Přerov

Adresa:

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov
SPÚ, Pobočka Přerov

Tel.:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

E-mail:

+420 727 957 256

ID DS:

olomoucky.kraj@spucr.cz

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

ČNB

IČO:

3723001/0710

DIČ:

01312774

(dále jen „objednatel“)

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.

sídlo:

Bystřice pod Hostýnem, Za drahou 1276

zastoupený:

Ing. Květoslav Horák

Ing. Radek Horák

Tomáš Horák

tel./fax:

573380464 / 573381360

e-mail:

info@horak-skolky.cz

ID DS:sxwanjv

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Tomáš Horák

tel./fax:

775583399 / 573381360

e-mail:

tomas@horak-skolky.cz

bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu:

201465760/0600

IČO: 26215390
DIČ: CZ26215390

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C vložka 37196
(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se Směrnicí Státního pozemkového úřadu pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“) a § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **7. 10. 2016**

Zadávací dokumentace ze dne: **27. 9. 2016**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **14. 10. 2016**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **katastrálním území Měrovce nad Hanou** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení výsadby biokoridoru BK10 v k.ú. Měrovce nad Hanou (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Realizace biokoridoru BK10 v k.ú. Měrovice nad Hanou**

Místo plnění: **katastrální území Měrovice nad Hanou, obec Měrovice nad Hanou, okres Přerov, kraj Olomoucký**

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala společnost AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČO: 28597044, v březnu 2016. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel umožní případný předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zřízení místa plnění , jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení tříleté péče o vysazený porost jeho odstranění.

- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - m. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - p. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude následovat tříletá péče o vysazený porost.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 7. 10. 2016.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

4. Cena díla:

Název	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena vč. DPH (v Kč)
Výsadba biokoridoru BK10 vč. vedlejších a ostatních nákladů	706.244,-	148.311,-	854.555,-
3letá následná péče vč. konstrukcí tesařských v rámci 3leté následné péče	158.565,-	33.299,-	191.864,-
Celková cena za provedení díla	864.809,-	181610,-	1.046.419,-

5. (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
6. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy i v elektronické podobě (příloha č.3– CD nosič) a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

- Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.
- V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
- Zádržné**
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se

10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **12. 11. 2019**.
2. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na díle a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění
26. 10. 2016
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení díla:
2. 11. 2016
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **25. 11. 2016**
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **12. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. rok (2017): 8. 11. 2017

2. rok (2018): 8. 11. 2018

3. rok (2019): 4. 11. 2019

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku autorským dozorem.
3. Objednatel zajistí autorský dozor, případně technický dozor stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), autorského dozoru a koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven) a případně koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven).
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí autorský dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **1 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost

objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).
3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí, místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění díla poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu provádění díla.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel,

příčemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený autorský dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený autorský dozor.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.

25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
4. certifikáty použitých materiálů
5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru (pokud byl objednatelem ustanoven), případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi.

Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny plnění díla dle Čl. V, bodu 7. této smlouvy a s termínem plnění díla dle Čl. V, bodu 5. písm. c) této smlouvy.
20. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
21. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
22. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
23. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
24. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
25. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
26. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
27. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění subdodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se Směrnicí.
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se Směrnicí.

4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
3. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 - c. Přílohou č. 3 této smlouvy je položkový rozpočet v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) ve formátu dle této smlouvy v počtu dvou kusů, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci (výzvě k podání nabídky);
 - b. nabídce zhotovitele
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Příloha č. 3 bude vyhotovena v počtu dvou kusů.
6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu včetně příloh jedna a dvě.

V Olomouci dne 17. 10. 2016



.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

V Bystřici pod Hostýnem dne 14. 10. 2016



Horák a synové
Okrasné školky s.r.o.
Žužehou 1276
CZ 76661 Bystřice p.H.

.....
Tomáš Horák, jednatel
Horák a synové, Okrasné školky s.r.o.

Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace společných zařízení, které vychází z ukončené komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měrovice nad Hanou, a to výsadba biokoridoru BK10. Celková plocha realizace činí 0,49 ha. Součástí předmětu plnění je následná 3letá péče o vysazenou zeleň.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

BK 10 - Biokoridor je navržen v jižní části katastru obce podél silniční komunikace III/43326 na parcelách 1253, 1252, 1251 a 1249. Biokoridor je rozdělen do dvou částí (severní a jižní) stávajícím rybníkem na parcele 1250. Přibližná celková délka koridoru je 220 m a průměrná šířka je 21 m. Celková plocha o výměře 4813 m² (severní část 3593 m² a jižní část 1220 m²) bude odplevelena, urovnána a zatravněna. Obě části biokoridoru budou ohraničeny oplocenkami. Součástí je následná 3letá péče o vysazenou zeleň.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekt:

BK 10 (realizace výsadby, vedlejší a ostatní náklady, 3letá následná péče)

V rámci realizace nejsou uvažovány provozní soubory.

Kód: 160920
Stavba: Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měřovice nad Hanou

KSO: 822 29 79
Místo: Měrovice nad Hanou
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad

LC: DIC:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

יְיָ: דִּי:

Poznámka:

Cena bez DPH		864 809,38
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	181 609,97
	15,00%	0,00
Cena s DPH		1 046 419,35

Ynové
ky s.r.o.
1275
edice 7.H.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 160920

Stavba: Realizace opatření Kopů k.ú. Měrovice nad Hanou

Místo: Měrovice nad Hanou Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz.úřad Projektant: AgPOL s.r.o., Jungmanova 15

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 864 809,38 1 046 419,35

SO 11 Biokoridor BK10 844 809,38 1 022 219,35 STA

VRN Vedlejší a ostatní náklady 20 000,00 24 200,00 VON

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou
Objekt:

SO 11 - Biokoridor BK10

KSO: CC-CZ: Měrovice nad Hanou
Místo: Datum: 30. 3. 2016
Zadavatel: IČ: DIČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz. úřad
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
AgPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, Olomouc

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH		844 809,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	844 809,38 0,00	21,00% 15,00%	177 409,97 0,00
Cena s DPH		V CZK	1 022 219,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace opatření KopÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

Objekt:

SO 11 - Biokoridor BK10

Místo:

Měrovice nad Hanou

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz.úřad

Projektant: AgPOL s.r.o., Jungmano

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

844 809,38

HSV - Práce a dodávky HSV

802 587,58

1 - Zemní práce	592 946,73
1-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň	152 208,25
762-1 - Následná 3-í letá péče o zeleň - Konstrukce tesařské	6 356,50
33 - Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	44 540,00
99 - Staveništní přesun hmot	6 536,10
PSV - Práce a dodávky PSV	42 221,80
762 - Konstrukce tesařské (jsou to položky výsadby biokoridoru nikoliv následné péče)	42 221,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

Objekt:

SO 11 - Biokoridor BK10

Místo:

Měrovice nad Hanou

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad

Uchazeč:

Datum: 30. 3. 2016

Projektant: AgPOL s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

844 809,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

802 587,58

D 1

Zemní práce

592 946,73

1	K	181151322	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm ve svahu do 1:2	m2	4 813,000	5,00	24 065,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souspisné plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/-100 do +/-150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "v.č.C.8.2.2.3 + TZ

VV 4813

4 813,000

2	K	181451121	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 813,000	12,00	57 756,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV "v.č.C.8.2.2.3 + TZ

VV 4813

4 813,000

3	M	00572473	Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI	kg	148,722	95,00	14 128,59	
---	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	--

PP Směs travní luční IV.-suší a vlhčí podmínky PROFI

VV "viz zatravnění

VV 4813*0,03*1,03

VV Součet

148,722

148,722

4	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	4 813,000	2,00	9 626,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	----------------

PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

VV "v.č.C.8.2.2.3 + TZ

VV 4813

4 813,000

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
5	M	252R5510	herbicide	m2	4 813,000	0,50	2 406,50		
PP		herbicide							
VV		"viz odplevelení"							
VV		4813							
6	K	185803112	Ošetření travníku shrabáním ve svahu do 1:2	m2	4 813,000	2,00	9 626,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Ošetření travníku jednorázově na svahu přes 1:5 do 1:2							
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ							
VV		4813							
7	K	183101112	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	396,000	15,00	5 940,00	CS ÚRS 2014 01	
PP		Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemiňe tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5; objemu přes 0,01 do 0,02 m3							
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře							
VV		396							
8	K	183101121	Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	262,000	65,00	17 030,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemiňe tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5; objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy							
VV		262							
9	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	262,000	150,00	39 300,00	CS ÚRS 2016 01	
PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5; při průměru balu přes 300 do 400 mm							
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy							
VV		262							
10	M	Pccena.3.3	habr obecný - <i>Carpinus betulus</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	53,000	770,00	40 810,00		
VV		"v.č.C.8.2.2.3+ TZ - stromy							
VV		53							
11	M	Pccena.51	Javor babyka - <i>Acer campestre</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	53,000	770,00	40 810,00		
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy							
VV		53							
12	M	Pccena.3.2	Dub letní - <i>Quercus robur</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	36,000	770,00	27 720,00		
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy							
VV		36							
13	M	Pccena.5	Javor klen - <i>Acer pseudoplatanus</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	36,000	770,00	27 720,00		
VV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy							
VV		36							
14	M	Pccena.3.4	buk lesní - <i>Fagus sylvatica</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	36,000	770,00	27 720,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		36,000			
VV			36					
15	M	PCcena.3.5	jasan ztepilý - <i>Fraxinus excelsior</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	6,000	770,00	4 620,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		6,000			
VV			6					
16	M	PCcena.3.6	jilm horský - <i>Ulmus glabra</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	5,000	770,00	3 850,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		5,000			
VV			5					
17	M	PCcena.3.7	jilm habrolistý - <i>Ulmus minor</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	5,000	770,00	3 850,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		5,000			
VV			5					
18	M	PCcena.16	slivoň - <i>Prunus domestica</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	16,000	770,00	12 320,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		16,000			
VV			16					
19	M	PCcena.2	Lipa srdčitá (malolistá) - <i>Tilia cordata</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	16,000	770,00	12 320,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy		16,000			
VV			16					
20	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	396,000	15,00	5 940,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře		396,000			
VV			396					
21	M	PCcena.12	svída krvavá - <i>Swida sanguinea</i> (vel. 40-60 cm)	ks	30,000	14,00	420,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře		30,000			
VV			30					
22	M	PCcena.13	hloh obecný - <i>Crateagus laevigata</i> (vel. 40-60 cm)	ks	42,000	14,00	588,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře		42,000			
VV			42					
23	M	PCcena.17.2	ptačí zob - <i>Ligustrum vulgare</i> (vel. 40-60 cm)	ks	30,000	14,00	420,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře		30,000			
VV			30					
24	M	PCcena.18.2	růže šípková - <i>Rosa canina</i> (vel. 40-60 cm)	ks	55,000	14,00	770,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře		55,000			
VV			55					
25	M	PCcena.14.2	Vrba jíva - <i>Salix caprea</i> (vel. 40-60 cm)	ks	30,000	14,00	420,00	
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			30		30,000			
26	M	PCcena.11	Brslen bradavičnatý - <i>Euonymus verrucosa</i> (vel. 40-60 cm)	ks	30,000	14,00	420,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 30		30,000			
27	M	PCcena.19	hrušeň planá - <i>Pyrus pyrastar</i> (vel. 40-60 cm)	ks	11,000	14,00	154,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 11		11,000			
28	M	PCcena.20	třešeň ptačí - <i>Cerasus avium</i> (vel. 40-60 cm)	ks	22,000	14,00	308,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 22		22,000			
29	M	PCcena.22	jeřáb ptačí - <i>Sorbus aucuparia</i> (vel. 40-60 cm)	ks	11,000	14,00	154,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 11		11,000			
30	M	PCcena.23	zimolez obecný - <i>Lonicera xylosteum</i> (vel. 40-60 cm)	ks	35,000	14,00	490,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 35		35,000			
31	M	PCcena.07	líška obecná - <i>Corylus avellana</i> (vel. 40-60 cm)	ks	25,000	14,00	350,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 25		25,000			
32	M	PCcena.06	trnka obecná - <i>Prunus spinosa</i> (vel. 40-60 cm)	ks	25,000	14,00	350,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 25		25,000			
33	M	PCcena.09	Krušina olšová - <i>Frangula alnus</i> (vel. 40-60 cm)	ks	25,000	14,00	350,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 25		25,000			
34	M	PCcena.03	Kalina obecná - <i>Viburnum opulus</i> (vel. 40-60 cm)	ks	25,000	14,00	350,00	
WV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře 25		25,000			
35	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	262,000	35,00	9 170,00	CS ÚPS 2016 01
PP			Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
WV			"viz stromy 262		262,000			
36	M	052170001	kůl k dřevinné tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	kus	786,000	80,00	62 880,00	
PP			kůl k dřevinné tloušťka do 10 cm dl. 250 cm					
WV			"viz stromy 262*3		786,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	197,443	35,00	6 910,51	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zhotovení obalu kmenů a spodních částí větví stromů z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		"viz stromy					
	VV		3,14*0,12*2*262		197,443			
38	M	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm	m	2 033,663	10,00	20 336,63	
	PP		Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm					
	VV		"viz zhotovení obalu					
	VV		197,443/0,1*1,03		2 033,663			
	VV		Součet		2 033,663			
39	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	3,960	500,00	1 980,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemickým postřikem, výšky do 70 cm					
	VV		"viz keře					
	VV		396/100		3,960			
40	M	252R5511	chemický postřik keřů proti okusu (11kg/50ks)	kg	7,920	150,00	1 188,00	
	PP		chemický postřik keřů proti okusu (11kg/50ks)					
	VV		"viz keře					
	VV		396/50		7,920			
41	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	329,000	35,00	11 515,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5					
	VV		"viz stromy + keře					
	VV		0,5*(262+396)		329,000			
	VV		Součet		329,000			
42	M	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	49,350	700,00	34 545,00	
	PP		Kůra mulčovací VL					
	VV		"viz mulčování					
	VV		0,5*0,15*(262+396)		49,350			
	VV		Součet		49,350			
43	K	184R13121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	kus	262,000	35,00	9 170,00	
	PP		Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5					
	VV		"viz stromy					
	VV		262		262,000			
44	K	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	3 290,000	2,00	6 580,00	
	PP		Hnojení výsadbové jámy tabletkami					
	VV		"viz stromy + keře					
	VV		(262+396)*5		3 290,000			
	VV		Součet		3 290,000			
45	M	Předb cena 11	hnojivo pro stromy v tabletách	ks	3 290,000	2,00	6 580,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			hnojivo pro stromy v tabletech					
VV			"viz hnojení					
VV			3290		3 290,000			
46	K	184R91112	Osazení kůlů k dřevinně s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	262,000	35,00	9 170,00	
PP			Osazení kůlů k dřevinně s uvázáním, dl. kůlů do 3 m					
VV			"viz stromy					
VV			262		262,000			
47	M	Předb cena. 6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom	m	524,000	8,00	4 192,00	
PP			popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom					
VV			"viz stromy					
VV			262*2		524,000			
48	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	32,900	150,00	4 935,00	CS úRS 2016 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
VV			"viz stromy + keře					
VV			(262+396)*0,05		32,900			
VV			Součet		32,900			
49	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	32,900	50,00	1 645,00	
PP			voda pitná vodné pro smluvní odběratele					
VV			32,9		32,900			
50	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	32,900	150,00	4 935,00	CS úRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
VV			"viz zalití					
VV			32,9		32,900			
51	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	164,500	25,00	4 112,50	CS úRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
VV			"viz dovoz vody					
VV			(6-1)*32,9		164,500			
VV			Součet		164,500			
D	1-1		Následná 3-í letá péče o zeleň				152 208,25	
52	K	111103202	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	1,925	10 000,00	19 250,00	CS úRS 2016 01
PP			Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého					
VV			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
VV			"1.rok					
VV			0,4813*2		0,963			
VV			Mezisosoučet		0,963			
VV			"2.3.rok					
VV			0,4813*2		0,963			
VV			Mezisosoučet		0,963			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,925			
53	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	39,300	65,00	2 554,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
W			"V.Č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05		13,100			
W			"2.3.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			Součet		39,300			
54	K	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	59,400	65,00	3 861,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3					
W			"V.Č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			396*0,05		19,800			
W			"2.3.rok					
W			396*0,05*2		39,600			
W			Součet		59,400			
55	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	39,300	150,00	5 895,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
W			"V.Č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05		13,100			
W			"2.3.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			Součet		39,300			
56	M	PCcena.3.3	habr obecný - Carpinus betulus (obv.k. 10-12 cm)	ks	7,950	770,00	6 121,50	
W			"V.Č.C.8.2.2.3+ TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			53*0,05		2,650			
W			"2.3.rok					
W			53*0,05*2		5,300			
W			Součet		7,950			
57	M	PCcena.51	Javor babyka - Acer campestre (obv.k. 10-12 cm)	ks	7,950	770,00	6 121,50	
W			"V.Č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			53*0,05					
W			"2.3.rok					
					2,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			53*0,05*2		5,300			
W			Součet		7,950			
58	M	PCcena.3.2	Dub letní - <i>Quercus robur</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	5,400	770,00	4 158,00	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok		1,800			
W			36*0,05					
W			"2.3.rok					
W			36*0,05*2		3,600			
W			Součet		5,400			
59	M	PCcena.5	Javor klen - <i>Acer pseudoplatanus</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	5,400	770,00	4 158,00	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok		1,800			
W			36*0,05					
W			"2.3.rok					
W			36*0,05*2		3,600			
W			Součet		5,400			
60	M	PCcena.3.4	buk lesní - <i>Fagus sylvatica</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	5,400	770,00	4 158,00	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok		1,800			
W			36*0,05					
W			"2.3.rok					
W			36*0,05*2		3,600			
W			Součet		5,400			
61	M	PCcena.3.5	jasan ztepilý - <i>Fraxinus excelsior</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	0,900	770,00	693,00	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			6*0,05		0,300			
W			"2.3.rok					
W			6*0,05*2		0,600			
W			Součet		0,900			
62	M	PCcena.3.6	jilm horský - <i>Ulmus glabra</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	0,750	770,00	577,50	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			5*0,05		0,250			
W			"2.3.rok					
W			5*0,05*2		0,500			
W			Součet		0,750			
63	M	PCcena.3.7	jilm habrovišský - <i>Ulmus minor</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	0,750	770,00	577,50	
W			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5*0,05		0,250			
	W		"2.3.rok					
	W		5*0,05*2		0,500			
	W		Součet		0,750			
64	M	PCcena.16	slivoň - <i>Prunus domestica</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	2,400	770,00	1 848,00	
	W		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
	W		"1.rok					
	W		16*0,05		0,800			
	W		"2.3.rok					
	W		16*0,05*2		1,600			
	W		Součet		2,400			
65	M	PCcena.2	Lípa srdčitá (<i>malolistá</i>) - <i>Tilia cordata</i> (obv.k. 10-12 cm)	ks	2,400	770,00	1 848,00	
	W		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
	W		"1.rok					
	W		16*0,05		0,800			
	W		"2.3.rok					
	W		16*0,05*2		1,600			
	W		Součet		2,400			
66	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	59,400	15,00	891,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
	W		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
	W		"1.rok					
	W		396*0,05		19,800			
	W		"2.3.rok					
	W		396*0,05*2		39,600			
	W		Součet		59,400			
67	M	PCcena.12	svída krvavá - <i>Swida sanguinea</i> (vel. 40-60 cm)	ks	4,500	14,00	63,00	
	W		"v.č.C.8.2.2.3+ TZ - keře					
	W		"1.rok					
	W		30*0,05		1,500			
	W		"2.3.rok					
	W		30*0,05*2		3,000			
	W		Součet		4,500			
68	M	PCcena.13	hloh obecný - <i>Crateagus laevigata</i> (vel. 40-60 cm)	ks	6,300	14,00	88,20	
	W		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
	W		"1.rok					
	W		42*0,05		2,100			
	W		"2.3.rok					
	W		42*0,05*2		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
69	M	PCcena.17.2	ptačí zob - Ligustrum vulgare (vel. 40-60 cm)	ks	4,500	14,00	63,00	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					30*0,05			
VV					"2.3.rok			
VV					30*0,05*2			
VV					Součet			
70	M	PCcena.18.2	růže šípková - Rosa canina (vel. 40-60 cm)	ks	8,250	14,00	115,50	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					55*0,05			
VV					"2.3.rok			
VV					55*0,05*2			
VV					Součet			
71	M	PCcena.14.2	Vrba jiva - Salix caprea (vel. 40-60 cm)	ks	4,500	14,00	63,00	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					30*0,05			
VV					"2.3.rok			
VV					30*0,05*2			
VV					Součet			
72	M	PCcena.11	Bršlen bradavičnatý - Euonymus verrucosa (vel. 40-60 cm)	ks	4,500	14,00	63,00	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					30*0,05			
VV					"2.3.rok			
VV					30*0,05*2			
VV					Součet			
73	M	PCcena.19	hrušeň plandá - Pyrus pyrastaster (vel. 40-60 cm)	ks	1,650	14,00	23,10	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					11*0,05			
VV					"2.3.rok			
VV					11*0,05*2			
VV					Součet			
74	M	PCcena.20	třešeň ptačí - Cerasus avium (vel. 40-60 cm)	ks	3,300	14,00	46,20	
VV					"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře			
VV					"1.rok			
VV					22*0,05			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"2.3.rok					
W			22*0,05*2		2,200			
W			Součet		3,300			
75	M	PCcena.22	jeřáb ptačí - Sorbus aucuparia (vel. 40-60 cm)	ks	1,650	14,00	23,10	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			11*0,05		0,550			
W			"2.3.rok					
W			11*0,05*2		1,100			
W			Součet		1,650			
76	M	PCcena.23	zimolez obecný - Lonicera xylosteum (vel. 40-60 cm)	ks	5,250	14,00	73,50	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			35*0,05		1,750			
W			"2.3.rok					
W			35*0,05*2		3,500			
W			Součet		5,250			
77	M	PCcena.07	Líska obecná - Corylus avellana (vel. 40-60 cm)	ks	3,750	14,00	52,50	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			25*0,05		1,250			
W			"2.3.rok					
W			25*0,05*2		2,500			
W			Součet		3,750			
78	M	PCcena.06	Trnka obecná - Prunus spinosa (vel. 40-60 cm)	ks	3,750	14,00	52,50	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			25*0,05		1,250			
W			"2.3.rok					
W			25*0,05*2		2,500			
W			Součet		3,750			
79	M	PCcena.09	Krušina olšová - Frangula alnus (vel. 40-60 cm)	ks	3,750	14,00	52,50	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
W			"1.rok					
W			25*0,05		1,250			
W			"2.3.rok					
W			25*0,05*2		2,500			
W			Součet		3,750			
80	M	PCcena.03	Kalina obecná - Viburnum opulus (vel. 40-60 cm)	ks	3,750	14,00	52,50	
W			"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"1.rok					
W			25*0,05		1,250			
W			"2.3.rok		2,500			
W			25*0,05*2		3,750			
W			Součet					
81	K	184215133	Ukötvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	39,300	35,00	1 375,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Ukötvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
W			"v. č. C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05		13,100			
W			"2.3.rok		26,200			
W			262*0,05*2		39,300			
W			Součet					
82	M	052R1701	kůl k dřevinně tloušťka do 10 cm dl. 250 cm	kus	117,900	80,00	9 432,00	
PP			kůl k dřevinně tloušťka do 10 cm dl. 250 cm					
W			"v. č. C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05*3		39,300			
W			"2.3.rok		78,600			
W			262*0,05*2*3		117,900			
W			Součet					
83	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	39,300	35,00	1 375,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Zhotovení obalu kmene a spodních částí větvi stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5					
W			"v. č. C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05		13,100			
W			"2.3.rok		26,200			
W			262*0,05*2		39,300			
W			Součet					
84	M	618940R01	Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm	m	404,790	10,00	4 047,90	
PP			Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm					
W			"viz zhotovení obalu					
W			39,3/0,1*1,03		404,790			
W			Součet		404,790			
85	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	39,300	35,00	1 375,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění ochrany proti okusu zvěři v rovině nebo na svahu do 1:5, chráněčem z rákosu nebo umělých hmot					
W			"viz ochrana					
W			39,3		39,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		39,300			
86	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	262,000	35,00	9 170,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez stromů průklestem stromů netrnitých D koruny do 2 m					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
	WV		"2.3.rok					
	WV		262		262,000			
	WV		Součet		262,000			
87	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	396,000	35,00	13 860,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez stromů, keřů nebo růží průklestem keřů netrnitých, o průměru koruny do 1,5 m					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
	WV		"2.3.rok					
	WV		396		396,000			
88	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	658,000	20,00	13 160,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy + keře					
	WV		262+396		658,000			
	WV		Součet		658,000			
89	K	184852311	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m	kus	262,000	35,00	9 170,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
	WV		"2.3.rok					
	WV		262		262,000			
90	K	184813135	Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	0,792	500,00	396,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochrana dřevin před okusem zvěří chemický postřikem, výšky do 70 cm					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - keře					
	WV		"1.rok					
	WV		396/100*0,1		0,396			
	WV		"2..rok					
	WV		396/100*0,1		0,396			
	WV		Součet		0,792			
91	M	252R5511	chemický postřik keřů proti okusu (11kg/50ks)	kg	2,693	150,00	403,95	
	PP		chemický postřik keřů proti okusu (11kg/50ks)					
	WV		"v.č.D.1.b.1.1-2 + TZ - keře					
	WV		134,64/50		2,693			
	WV		Součet		2,693			
92	K	184R01111	Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic	kus	1 974,000	3,00	5 922,00	
	PP		Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic					
	WV		"v.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy+ keře					
	WV		"1.rok					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			262+396		658,000			
VV			"2.3.rok		1 316,000			
VV			(262+396)*2		1 974,000			
VV			Součet					
93	K	184R913121	Ochrana dřevín před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5	kus	91,700	35,00	3 209,50	
PP			Ochrana dřevín před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5					
VV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
VV			"náhrada za uhynulé stromy					
VV			39,3		39,300			
VV			"1.rok					
VV			262*0,1		26,200			
VV			"2.rok					
VV			262*0,1		26,200			
VV			Součet		91,700			
94	K	184R85011	Hnojení výsadbové jámy tabletkami	ks	493,500	2,00	987,00	
PP			Hnojení výsadbové jámy tabletkami					
VV			"V.č.C.8.2.2.1-2 + TZ - stromy+ keře					
VV			"stromy					
VV			"1.rok					
VV			262*0,05		13,100			
VV			"2.3.rok					
VV			262*0,05*2		26,200			
VV			Mezisoučet		39,300			
VV			"keře					
VV			"1.rok					
VV			396*0,05		19,800			
VV			"2.3.rok					
VV			396*0,05*2		39,600			
VV			Mezisoučet		59,400			
VV			Součet		98,700			
VV			"5 tablet / ks					
VV			98,7*5		493,500			
95	M	Pcena 11	hnojivo pro stromy v tabletkách	ks	493,500	2,00	987,00	
PP			hnojivo pro stromy v tabletkách					
VV			"viz hnojení					
VV			493,5		493,500			
96	K	184R91112	Osazení kůlů k dřevíně s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	39,300	35,00	1 375,50	
PP			Osazení kůlů k dřevíně s uvázáním, dl. kůlů do 3 m					
VV			"V.č.C.8.2.2.3 + TZ - stromy					
VV			"1.rok					
VV			262*0,05		13,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"2.3.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			Součet		39,300			
97	M	Předb cena. 6	popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom	m	78,600	8,00	628,80	
PP			popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom					
W			"viz stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			"2.3.rok					
W			262*0,05*2*2		52,400			
W			Součet		78,600			
98	K	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	1,925	4 500,00	8 662,50	CS ÚRS 2016 01
PP			Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného porostu s uložním na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu					
W			"viz kosení					
W			1,925		1,925			
99	K	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	6,580	150,00	987,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2					
W			"v.č.C.8.2.2.3+ TZ - stromy+ keře					
W			"stromy					
W			"1.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			"2.3.rok					
W			262*0,05*2		26,200			
W			Mezisoučet		52,400			
W			"keře					
W			"1.rok					
W			396*0,05*2		39,600			
W			"2.3.rok					
W			396*0,05*2		39,600			
W			Mezisoučet		79,200			
W			Součet		131,600			
W			"50 l /ks					
W			131,60*0,05		6,580			
100	M	082113200	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	6,580	50,00	329,00	
PP			voda pitná vodné pro smluvní odběratele					
W			6,58		6,580			
101	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	6,580	150,00	987,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m					
W			"viz zalití					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6,58		6,580			
102	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	32,900	25,00	822,50 CS ÚRS 2016 01
PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
VV		"viz dovoz vody					
VV		(6-1)*6,58		32,900			
D	762-1	Následná 3-í letá péče o zeleň - Konstrukce tesařské				6 356,50	
103	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	176,850	25,00	4 421,25 CS ÚRS 2016 01
PP		Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
VV		"v.č. C.8.2.2.3 + TZ - stromy - uhynulé					
VV		"1.rok					
VV		262*0,05*9*0,5		58,950			
VV		"2.3.rok					
VV		262*0,05*2*9*0,5		117,900			
VV		Součet		176,850			
104	M	605R1055	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	176,850	10,00	1 768,50
PP		Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše					
VV		"viz montáž					
VV		"ohrádka dřevěné přčky		176,850			
VV		176,85					
VV		Součet		176,850			
105	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,424	250,00	106,00 CS ÚRS 2016 01
PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
VV		"viz latě					
VV		"ohrádka dřevěné přčky		0,424			
VV		(176,85)*0,06*0,04		0,424			
VV		Součet		0,424			
106	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,243	250,00	60,75 CS ÚRS 2016 01
D	33	Sloupy a pilře,stožárý,stožky				44 540,00	
107	K	338R95001	Dodávka a montáž ochranného oplocení - (oborové pletivo na dřevěné sloupky prům 100 mm,včetně vstupních branek) - specifkace viz. projekt - TZ	m	524,000	85,00	44 540,00
PP		Dodávka a montáž ochranného oplocení - (oborové pletivo na dřevěné sloupky prům 100 mm,včetně vstupních branek) - specifkace viz. projekt - TZ					
VV		"v.č. C.8.2.2.3 + TZ					
VV		361+163		524,000			
VV		Součet		524,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 99 Staveništní přesun hmot								
108	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	43,574	150,00	6 536,10	CS ÚRS 2016 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 762 Konstrukce tesarské (jsou to položky výsadby biokoridoru nikoliv následné péče)								
109	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 179,000	25,00	29 475,00	CS ÚRS 2016 01
PP Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí								
VV "v.č.8.2.2.3+ TZ - stromy								
VV "ohrádka dřevěné příčky								
VV 262*9*0,5					1 179,000			
110	M	60510055	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	1 179,000	10,00	11 790,00	
PP Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše								
VV "viz montáž								
VV "ohrádka dřevěné příčky								
VV (262)*9*0,5					1 179,000			
111	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2,830	250,00	707,50	CS ÚRS 2016 01
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty								
VV "viz montáž								
VV "ohrádka dřevěné příčky								
VV (262)*9*0,5*0,06*0,04					2,830			
112	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 6 m	t	1,662	150,00	249,30	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měřovice nad Hanou

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Měřovice nad Hanou

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad,Krajský poz.úřad

Uchazeč:

Projektant:

AgPOL s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ: 30. 3. 2016
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	20 000,00 0,00	21,00% 15,00%	4 200,00 0,00
Cena s DPH		V CZK	24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měrovice nad Hanou

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Měrovice nad Hanou

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz.úřad

Projektant: AgPOL s.r.o., Jungmano

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Realizace opatření KoPÚ k.ú. Měřovice nad Hanou

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Měřovice nad Hanou

Datum: 30. 3. 2016

Zadavatel:

ČR-Státní pozemkový úřad, Krajský poz.úřad

Projektant: AgPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, Olomouc

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D		OST	Ostatní náklady					
1	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Pozámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby								
2	K	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby								
Pozámka k položce: Jedná se o vytýčení parcely pro výsadbu.								

