
     SMLOUVA O DÍLO 
 

Čj. UHUL/4567/2019/EaP 

 
I. Účastníci smlouvy 

 
Objednatel:  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,    
                         organizační složka státu                              
                         sídlo: Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

IČ: 00020681 
DIČ: neplátce DPH 

                         bankovní spojení: ČNB Praha, č.ú.: 0002527201/0710 
                         zastoupení: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel ÚHÚL 

 
 

Zhotovitel:  Jiří Slunečko 
sídlo: Sokolovská 1260/161, Praha 8, 180 00 
zastoupení: Jiří Slunečko 
IČ: 70721521 
DIČ: xxx 

  bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx 

telefon: xxx 

e-mail: xxx 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy je zhotovení stavebního díla:  
    

„Úprava a stání pro kola“ 
 
dle přiloženého stavebního rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu zveřejněné prostřednictvím elektronického tržiště Gemin (systémové číslo: 
T002/19/V00057127). 

III. Cena předmětu smlouvy 
 

1.    Cena za řádně dokončený a předaný předmět smlouvy specifikovaný v této smlouvě činí:  

 

  cena bez DPH                    130.865,11,- Kč 

              DPH 21%                                        27.481,67,- Kč 

  Cena včetně DPH        158.346,78,- Kč 

2. Cena předmětu smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla a vychází 
z přiloženého stavebního rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Tato cena může být překročitelná pouze 
z důvodů požadovaného zvýšení standardů, nepředvídatelných událostí nebo změny obecně platných 
právních předpisů s dopadem na celkovou výši nabídkové ceny. 

IV. Platební podmínky 
 

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli dílo po předání a převzetí díla. V případě zjištěných vad a 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla bude faktura vystavena až po písemném 
odsouhlasení odstranění poslední vady nebo nedodělků podepsaném oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

 
2. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data doručení objednateli.  



 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu 
k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 
objednateli. 

V. Doba plnění 
 

    1. Termíny zahájení a dokončení: 

         zahájení realizace díla  dnem předání staveniště    

 ukončení stavebních prací                    do 10. 12. 2019   

 
Pokud by klimatické podmínky a technologické postupy neumožnily provedení prací v prvotřídní kvalitě, 
budou termíny výstavby upraveny (prodlouženy) po vzájemném jednání mezi objednatelem a 
zhotovitelem. 
Za nedodržení termínu plnění se nebude považovat zpoždění způsobené objednatelem. Objednatel 
souhlasí s převzetím a zaplacením řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu 
ukončení prací. 

  VI. Podmínky plnění 

1. Oprávněný zástupce zhotovitele bude přítomen na stavbě po telefonické dohodě. 

2. Zhotovitel umožní vstup na stavbu vyjmenovaným pracovníkům objednatele. 

VII. Vícepráce a méněpráce 

1.  Případné vícepráce nad rámec této smlouvy, které vzniknou během provádění díla a budou předem 

písemně odsouhlaseny objednatelem a zapsány ve stavebním deníku, budou vyfakturovány nad rámec 

celkové ceny za dílo.  

2.  Pokud se nebudou, po vzájemné dohodě obou smluvních stran, realizovat některé práce nebo dodávky, 

budou se tyto práce a dodávky považovat za méněpráce a nebudou zhotovitelem fakturovány. 

3.      Odsouhlasené vícepráce a méněpráce musí být promítnuty do smlouvy formou dodatku podepsaného 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
 

VIII.  Spolupůsobení objednatele 
 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy.  
 
2. Objednatel umožní zhotoviteli vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla, včetně 

používání sociálního zařízení. Objednatel též umožní zhotoviteli bezplatný odběr el. energie 230/380V a 
vody v rozsahu nezbytném pro danou stavební akci. 

3. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do všech prostor, kterých je zapotřebí ke zdárnému 

plnění díla. 

  IX. Spolupůsobení zhotovitele 

1. Zhotovitel zajistí vhodná opatření, v rámci jeho možností, v rozsahu odpovídajícím prováděným 

stavebním pracím. 



X. Smluvní pokuty 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu řádného ukončení díla a předání řádně dokončeného 

předmětu díla objednateli z důvodů ležících na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z  celkové ceny za dílo za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2.  V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má 

zhotovitel nárok na úrok z  prodlení ve výši 0,05 % z  dlužné částky za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. Úrok z prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby 

způsobeno peněžním ústavem. 

XI. Odpovědnost za vady a záruka 

1.  Celková záruční doba na předmět smlouvy činí 36 měsíců. Začíná plynout ode dne předání řádně 

dokončeného a předaného předmětu smlouvy objednateli. 

2.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět smlouvy po dobu záruční doby bude mít vlastnosti 

dohodnuté v  této smlouvě. 

3.  V případě reklamace vady předmětu smlouvy je objednatel bez zbytečného prodlení povinen tuto 

reklamaci uplatnit písemnou formou. 

4.  Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním a 

zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění reklamace objednatelem a vadu 

odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

5.  Smluvní strany se dohodly pro případ vady předmětu smlouvy, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost zajistit bezplatné odstranění vady. 

XII. Kontrola v průběhu zhotovování díla 

1.  Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech konaných přímo na stavbě a to podle 

potřeby. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny po telefonické dohodě. 

2.  Zástupci objednatele pro věci technické + technický dozor mají právo kdykoliv samostatně vstupovat 

na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svou přítomnost však musí nahlásit při vstupu 

odpovědnému pracovníkovi zhotovitele a dbát jeho pokynů při pohybu po staveništi. 

XIII. Předání staveniště 

1.  Pro předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol "Předání staveniště". 

2.  Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště. Zhotovitel 

nezodpovídá za škody způsobené třetím osobám, které vstoupily na předané staveniště bez jeho vědomí a 

souhlasu. Dále nezodpovídá za osoby, které s ním nejsou ve smluvním nebo pracovně právním vztahu.  

XIV. Stavební deník 

1.  Zhotovitel je povinen vést "Stavební deník" v  souladu s  ustanoveními všeobecně platných předpisů.  

2.  Zhotovitel je povinen vést deník ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést deník končí dnem, kdy 

zhotovitel odstraní všechny vady a nedodělky. 

3.  V  průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný na předem určeném místě. 

4.  Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a připojovat svoje stanovisko k zápisům do 5 pracovních 

dnů. V  případě, že tak neučiní, má se za to, že s  obsahem zápisu souhlasí. 



5.  Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po 

vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 5 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, má se za to, 

že druhá strana se zápisem souhlasí. 

6.  Po odstranění případných vad zjištěných při přejímacím řízení, je zhotovitel povinen předat kopie deníku 

objednateli.  

XV. Předání a převzetí předmětu díla 

1.  Zhotovitel je povinen vyzvat telefonicky objednatele minimálně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí 

předmětu díla, které bude probíhat v  pracovní dny a v  pracovní dobu objednatele. O předání a převzetí díla 

bude vyhotoven písemný zápis. 

2.  Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, nebo podle předem dohodnutých 

částí. 

3. Zhotovitel je povinen připravit k  poslednímu přejímacímu řízení všechny doklady potřebné k zahájení 

komplexního přejímacího řízení, které jsou uvedené v  předmětu plnění této smlouvy. 

XVI. Ostatní ujednání 

1.  Zodpovědnou a oprávněnou osobou zhotovitele je p.Jiří Slunečko - kontakt: 737440207 Tento pracovník 

bude přítomen na stavbě po telefonické dohodě.  

2. Oprávněnou osobou objednatele: 

 pro věci ekonomické: xxx 

 pro věci technické: xxx 

 zástupcem objednatele provádějícím stálý technický dozor stavby: xxx 

3.  Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, jdou k  tíži 

zhotovitele až do předání stavby. 

4.  Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v  případech, kdy se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení 

nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel 

fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 

odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo. 

5.  Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecně 

závazné předpisy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho 

pokyny, zápisy a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, 

správců podzemních inženýrských sítí, apod. 

6.  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze budoucího 

staveniště. Upozorňuje však, na základě dokonalé znalosti prostředí, na předpokládané skryté 

skutečnosti, které pouhou prostou prohlídkou budoucího staveniště nelze objektivně ohodnotit a můžou 

tudíž být příčinou eventuálního zvýšeného objemu prací.  

7.     Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě 

provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za 

veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči předpisům platným v oblasti ochrany životního prostředí.  

 Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů 

vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem.  



8.  Zhotovitel zodpovídá za vybavení pracovníků svých i svých subdodavatelů ochrannými pracovními 

pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO svými pracovníky. 

9.     Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla všechny bezpečnostní, hygienické a ekologické 

předpisy. 

 

10. Případné změny této smlouvy, nebo zvýšení či snížení objemu prací budou provedeny písemně formou 

dodatků. 

 
11.     Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za předmět obchodního tajemství. 
Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. 

XVII.  Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva o dílo obsahově i rozsahem odpovídá zvyklostem při uzavírání smluv pro stavebně - montážní 
práce v rámci příslušných ustanovení § 2586 a následující zák. č. 89/2012 Sb.. 

2. Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují 
vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 7 pracovních dnů od obdržení písemného návrhu změny. Po 
tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana. 

3. Nedělitelnou součástí smlouvy je příloha č. 1 –  stavební rozpočet. 

4. Tato smlouva byla vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jednom stejnopisu. 

 

V Brandýse nad Labem dne 12. 11. 2019                           V Praze dne 12. 11. 2019 

  

      Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

     ……………….…………………    ……..………………………… 

 Ing. Jaromír Vašíček, CSc.                Jiří Slunečko   

      ředitel ÚHÚL                                   majitel 


