

Rámcová smlouva na provoz monitorovacích – sčítacích zařízení

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: 335601/0100, KB exp. Vrchlabí
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem
kontaktní osoba: Jan Pačák – tel. +420737732066

(dále jen „objednatel“)

a

¹⁾ Zhotovitel: Partnerství, o.p.s.
se sídlem: Údolní 33, Brno 602 00
vedeném: v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 187
IČO: 26268817
DIČ: CZ26268817
bankovní spojení: ČS, a. s., Brno, Kounicova 4, č. ú. 2027181349/0800
zastoupený: Ing. Petrem Kazdou, ředitelem
tel: Ing. Luboš Kala – tel. +420777184172

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen smluvní strany)

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

I. Předmět smlouvy

- Jedná se o servisní práce na provozu monitorovacích – sčítacích zařízení Eco-Counter, která jsou nainstalována na území Krkonošského národního parku po dobu udržitelnosti projektu „Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“. Podrobná specifikace všech požadovaných služeb je uvedena v Příloze č. 1 – Technická specifikace, která je součástí této smlouvy.

II. Cena

- Cena za služby poskytované v rámci této smlouvy bude na základě příslušné objednávky vypočtena za skutečně poskytnuté služby a vyúčtované sazby za km v souladu s cenami uvedenými níže.

¹⁾

č.	položka	cena nabídky		
		bez DPH	DPH	s DPH
1.	Cena – GSM přenosů z 27 sčítacích zařízení za 1 rok	170 100	35 721	205 821
2.	Cena – 1ks náhradní baterie pro sčítač PYRO + GSM kde sériové číslo začíná na T (Ref.	2 400	504	2 904

	735)			
3.	Cena – 1ks náhradní baterie pro sčítač ZELT + GSM kde sériové číslo začíná na T (Ref. 736)	2 800	588	3 388
4.	Cena – 1ks náhradní baterie pro sčítače MULTI + GSM a ZELT + GSM kde sériová čísla začínají na X2 (Ref. 898)	2 800	588	3 388
5.	Cena – zpracování dat z 27 sčítacích zařízení za 1 měsíc	12 000	2 520	14 520
6.	Cena – vytvoření souhrnné zprávy za 1 rok	27 000	5 670	32 670
7.	Cena – kalibrace 27 sčítacích zařízení po dobu min. 6h/sčítač za 1 rok	30 000	6 300	36 300
8.	Cena – servisní práce, taxa za 1hod.	400	84	484
9.	Cena – doprava (cena ujetého km) - Kč / 1km	8	1,68	9,68

2. Tyto nabídkové ceny zahrnují veškeré související náklady zhotovitele.
3. Doprava bude zhotovitelem fakturována – účtována od sídla objednatele Správa KRNP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do místa plnění a zpět uvedeného vždy na každé dílčí objednávce.

III. Fakturační a platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na fakturaci čtvrtletně, v případě provádění prací po provedení a předání díla.
2. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat:
 - označení faktury a její číslo,
 - číslo smlouvy (objednávky) o dílo a den jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresu, IČ, DIČ,
 - den odeslání faktury a datum její splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být uhrazena,
 - soupis provedených služeb
 - celkovou fakturovanou částku, v členění bez DPH, včetně DPH, samostatná sazba a výše DPH,
 - všechny údaje týkající se daňového dokladu dle § 28 zák. č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Lhůty splatnosti v případě faktur doručených v průběhu posledního měsíce kalendářního roku budou přiměřeně prodlouženy z důvodů na straně objednatele.
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
5. Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby.

IV. Doba platnosti rámcové smlouvy

1. Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dne **01.08.2015** a končí dosažením **maximální celkové předpokládané hodnoty plnění 1.800.000,- Kč bez DPH, nebo nejpozději do 01.08.2019** (48 měsíců) s tím, že ke stejnému datu musí být vypořádány i všechny platby.
2. Tato rámcová smlouva může být ukončena:
 - a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
 - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
 - c) písemnou dohodou obou stran;
 - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny předměty plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

V. Místo plnění

Místem plnění je 27 lokalit, kde jsou umístěná sčítací zařízení:

Číslo	Lokalita	Typ	Záznam směru
1	Tvarožník	Pěší	Ano
2	Vosecká bouda	Pěší	Ano
3	Krakonošova snídaň	Pěší	Ano
4	Růženčina zahrádka	Pěší	Ano
5	Krakonošova cesta	Pěší	Ano
6	Pramen Labe	Pěší	Ano
7	Čtyři páni	Cyklisté	Ano
8	Labská bouda	Pěší	Ano
9	Mohyla Hanče a Vrbaty	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)
10	Martinova bouda modrá	Pěší	Ano
11	Martinova bouda zelená	Pěší	Ano
12	Labský důl	Pěší	Ano
13	Horní Mísečky	Cyklisté, Automobily	Ne
14	Třídolí	Automobily	Ano
15	Josefova bouda	Automobily	Ano
16	Bílé Labe	Pěší	Ano
17	Luční bouda, červená	Pěší	Ano
18	Jantarová cesta	Pěší	Ano
19	Luční bouda, modrá	Pěší	Ano
20	Výrovka – Památník	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)
21	Výrovka – Chalupa na rozcestí	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)
22	Chalupa na rozcestí	Pěší	Ano

23	Dolní Dvůr	Automobily	Ano
24	Jelenka	Pěší	Ano
25	Nad Kovárnou	Pěší	Ano
26	Sněžka	Pěší	Ano
27	Černý důl	Pěší	Ano

VI. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla sepsána v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Ve Vrchlabí dne 20. 07. 2015

V Brně dne 27. 7. 2015

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Jan Hřebačka
ředitel



Partnerství, o.p.s.
Údolní 33, 602 00 Brno
tel.: (+420) 515 903 111
IČ: 26 26 88 17
DIČ: CZ 26 26 88 17
KS v Brně, odd. 0, vl. 187

Ing. Petr Kazda
ředitel Partnerství, o. p. s.

¹⁾ Povinně doplněné údaje

Za správnost:

č. 01:

**Servisní smlouva na provoz monitorovacích zařízení po dobu udržitelnosti projektu
„Krkonoše v INSPIRE – Společný GIS v ochraně přírody“**

Požadované služby spojené s provozem:

GSM přenos dat včetně licence k softwaru Eco-visio

- Frekvence přenosu: celoročně, 1. denně
- Informační e-mail při abnormálním stavu: ANO
- Licence na aplikaci Eco-visio v ceně služby: ANO
- Aktualizace aplikace Eco-visio v ceně služby: ANO

Dodávka baterií pro monitorovací zařízení PYRO, ZELT a MULTI

- Pro 1 zařízení 1x ročně (ZELT „4 smyčky“ + GSM kde SN začíná na T)
- Pro ostatních 26 zařízení 1x za 2 roky
 - 18x PYRO + GSM kde SN začíná na T
 - 1x ZELT „2 smyčky“ kde SN začíná na T
 - 7x MULTI + GSM a ZELT + GSM kde SN začíná na X2
- Plán výměny baterií:
 - 2015: 27 ks
 - 2016: 1 ks
 - 2017: 27 ks
 - 2018: 1 ks
 - 2019: 27 ks

Měsíční zpracování dat

- Kontrola úplnosti a správnosti dat: ANO
- Korekce případných nesrovnalostí: ANO
- Nahrání zkontrolovaných a upravených dat do aplikace Eco-visio: ANO
- Termín pro zpracování: vždy do konce následujícího měsíce

Zpracování roční souhrnné zprávy

- Zpracování analytické roční zprávy: ANO
- Zpracování textových, tabulkových a grafických výstupů
- Srovnání měsíčních a sezónních měření: ANO
- Datum předání zprávy: vždy do 31. ledna následujícího roku

Nastavení kalibračních koeficientů

- Manuální sčítání na každé z monitorovaných lokalit
- Léto (červenec – srpen 2015) – 27 lokalit po dobu min. 6h
- Zpracování výsledků a nastavení kalibračních koeficientů v aplikaci Eco-visio
- Termín pro zpracování: vždy do konce následujícího měsíce

Správa a údržba monitorovacích zařízení – servisní výjezd

- Definováno v servisní smlouvě jako jednotka práce Kč/hod a jednotka ujetých kilometrů Kč/km.
- Správa KRMAP propůjčí na servisní zásah povolenku k vjezdu do I. zóny: ANO

Lokality a typy monitoringu návštěvnosti v KRMAP:

Číslo	Lokalita	Typ snímače	Záznam směru	Typ zařízení	SN začíná
1	Tvarožník	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
2	Vosecká bouda	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
3	Krakonošova snídaň	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
4	Růženčina zahrádka	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
5	Krakonošova cesta	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
6	Pramen Labe	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
7	Čtyři páni	Cyklisté	Ano	ZELT 4 smyčky + GSM	T
8	Labská bouda	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
9	Mohyla Hanče a Vrbaty	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)	MULTI + GSM	X2
10	Martinova bouda modrá	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
11	Martinova bouda zelená	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
12	Labský důl	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
13	Horní Mísečky	Cyklisté, Automobily	Ne	ZELT + GSM	X2
14	Třídómí	Automobily	Ano	ZELT + GSM	X2
15	Josefova bouda	Automobily	Ano	ZELT + GSM	T
16	Bílé Labe	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
17	Luční bouda, červená	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
18	Jantarová cesta	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
19	Luční bouda, modrá	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
20	Výrovka – Památník	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)	MULTI + GSM	X2
21	Výrovka – Chalupa na rozcestí	Pěší, Cyklisté, Automobily	Ano (ne automobily)	MULTI + GSM	X2
22	Chalupa na rozcestí	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
23	Dolní Dvůr	Automobily	Ano	ZELT + GSM	X2
24	Jelenka	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
25	Nad Kovárnou	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
26	Sněžka	Pěší	Ano	PYRO + GSM	T
27	Černý důl	Pěší	Ano	ZELT + GSM	X2

Instalované typy zařízení

- Produkty v různých kombinacích dle tabulky výše od firmy Eco-counter

[Handwritten signature]