



SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupena: Ing. Petrem Křížem, ředitelem RP Ústecko

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČ: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Roman Rosenbaum

Sídlo: Školní 514, 431 51, Klášterec nad Ohří

Bankovní spojení: 2076887073/0800, Česká spořitelna

IČ: 88201023

DIČ: není plátce DPH

Telefon: 774027298

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:

Provedení opatření v rámci projektu "Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří", aktivita C6. Jedná se o následující opatření na přímou podporu kriticky ohroženého sysla obecného úpravou stanovištních podmínek v EVL Raná-Hrádek:

Plocha č. 1

5x mechanizované kosení/mulčování průhonu mezi vrchem Raná a letištěm na částech p. p. č. 292/1, 292/2, 292/4, 295, 297, 322, 1196, 1221/1, 1224/1 k. ú. Raná u Loun o výměře 1,3655 ha. Při pětinasobném opakování bude celková ošetřená plocha činit 6,8275 ha.

Plocha č. 2

3x mechanizované kosení/mulčování části zadní dopadové plochy na částech p. p. č. 292/2, 292/4, 292/5, 302, 303/1, 303/2, 304, 313, 315/2, 315/8 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 1,5161 ha. Při trojnásobném opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 4,5483 ha.

Plocha č. 3

3x mechanizované kosení/mulčování části přední dopadové plochy na částech p. p. č 248, 1172 k. ú. Raná u Loun o výměře 2,4473 ha. Při trojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 7,3419 ha

Plocha č. 4

2x mechanizované kosení/mulčování části „Velkého kempu“ na p. p. č 256/2 k. ú. Raná u Loun o výměře 0,3712 ha. Při dvojím opakování bude celková ošetřená plocha činit 0,7424 ha

Plocha č. 5

2x mechanizované kosení/mulčování části pozemku poblíž „velkého kempu“ na p. p. č 256/1 k. ú. Raná u Loun o výměře pozemků 0,0496 ha. Při dvojím opakování opatření bude celková ošetřená plocha činit 0,0992 ha.

První mechanizované kosení/mulčování bude provedeno na ploše č. 1 a to v období od 14. 4. do 25. 4. 2016. Přesný termín realizace sdělí pracovníci AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří dle aktuálního stavu vegetace. Další mechanizované kosení/mulčování všech ploch bude v termínu 6. 5. - 10. 5. 2016. Termíny zbylých sečí budou určeny pracovníky AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří tak, aby výška travního porostu nepřesáhla 15 cm. Zhotovitel je povinnem do čtyř dnů od výzvy provést opatření (mechanizované kosení/mulčování). V případě mechanizovaného kosení bude pokosená hmota odklizená do 5 dní z pozemků a zlikvidována v souladu s platnými právními předpisy. Opatření bude provedeno dle zákresů nad ortofotomapami, které jsou v příloze této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dílo sjednané podle bodu 2.1 provést v termínu do 20. 8. 2016

- 2.2 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla podle čl. 2. 1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup na pozemky uvedené v čl. 2. 1. do 20. 8. 2016 za účelem provedení díla.
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a výsledkem řízení o veřejné zakázce č. T002/16/V00036819 a činí v konečné výši 39 000,- Kč (slovy třicetdevět tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH.
- 3.2 Pokud zhotovitel použije k provedení díla podle bodu 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 3.3 Daňový doklad zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu, (nejpozději však do 11. 11. 2016). Konečné vyúčtování bude zasláno na adresu: AOPK ČR, RP Ústecko, odd. Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, 412 01 Litoměřice.
- 3.4 Daňové doklady musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, konečnou částku s položkovým rozpočtem.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady vystavené zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.
- 3.6 Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

IV. Smluvní pokuty

- 4.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení.

- 4.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.3 Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4. 1. vyzve objednatel písemnou formou zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na jeho příjmový účet.
- 4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

V. Ostatní ujednání

- 5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli smlouvu se subdodavateli, kteří plní zakázku z 10 a více % nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy. Ustanovení platí i pro dodatky smluv s těmito subdodavateli.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje hlásit objednateli skutečné platby subdodatelům, kteří plní zakázku z 10 % a více a předat mu příslušné doklady o platbě nejpozději do 50 dní po zaplacení.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 6.2 Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 6.4 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 6.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany, účinnosti dnem přidělení finančních prostředků zadavateli.
- 6.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 kalkulace nákladů

Příloha č. 2 doklad o právní osobnosti zhotovitele (živnostenský list, registrační list, výpis z obchodního rejstříku)

Příloha č. 3 mapy se zákresy lokalizace prováděných opatření

V Litoměřicích dne 14. 4. 2016

Ing. Petr Kříž,
ředitel RP Ústecko

V Klášterci n/Ohří, dne 10.4.2016

Roman Rosenbaum
(zhotovitel)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
LIFE+

Položkový rozpočet

<i>Položka</i>	<i>Cena (Kč)</i>
<i>Kosení/mulčování</i>	<i>35 000,-</i>
<i>Doprava</i>	<i>4 000,-</i>
<i>Cena celkem</i>	<i>39 000,-</i>

Zhotovitel
Roman Rosenbaum



.....

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.04.2016 19:46:49

Jméno a příjmení: **Roman Rosenbaum**
Datum narození: **13.06.1987**
Občanství: **Česká republika**
Sídlo: **Školní 514, 431 51, Klášterec nad Ohří**
Identifikační číslo osoby: **88201023**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **12.10.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**


Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
Zprostředkování obchodu a služeb**
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **12.10.2011**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Kadaň**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

Úprava stanovištních podmínek pro podporu sysla obecného - 1



Úprava stanovištních podmínek pro podporu sysla obecného - 2



