

POPIS PRACÍ:

Místnost č.001 v 1NP – kancelář:

- dispoziční úprava, dílky které bude rozdělena na m.č.1 – Čajová kuchyňka, m.č. 2 – WC a m.č. 3 – Předsiňka WC
- dojde k prorazení dvou dveřních otvorů mimo pozici stávajících dveří do m.č. 001, včetně zednického zčištění
- bude provedena montáž SDK stěny
- bude vyzděna instalační přízdívka z porobetonových tvárníc
- mezi nově vzniklými m.č.2 a m.č.3 bude osazeno stavební pouzdro pro dveřní křídlo (sv. šířka průchodu 700mm)
- bude proveden přivěšávací otvor skrz zed' mezi m.č.2 a chodbou, případně může být použito mřížky ve dveřním křídle
- dojde k přivedení potrubí médií:
- TUV a studená voda – napojení proběhne v m.č.4 – WC invalidé
- Kanalizace – napojení výtlačku nad podhledem v m.č.5 – WC ženy
- VZT – napojení v m.č. 076 – chodba

Veškeré vedení médií proběhne v podhledu

Pro zajištění fce kanalizačního potrubí bude použito kalového čerpadla, do kterého budou připojeny zařizovací předměřty – 1x umyvadlo, 1x dřez, 1x WC mísa

- Bude proveden nový SDK kazetový podhled s vestavnými svítlidly rastr 60/60cm
- Bude namontována kuchyňská linka
- Budou provedeny úpravy povrchů:
- m.č.1 – vysprávkvy omítek + malba
- za pracovní plochou linky, obklad deskou
- m.č.2 a m.č.3 – keram. obklad 15/15 cm, 15 řad, keram. dlažba 15/15cm, vysprávkvy omítek + malba
- m.č.3 – osazeno zrcadlo 90/108cm do AL rámu

Místnost č.4 v 1NP – WC invalidé:


- dojde k výměně zařizovacích předměřtů a veškerých doplňků
- bude změněno otevírání dveří – výměna zárubní a křídla, včetně zednického zčištění
- osazení nosného prvku závěsného WC do stávající zdi – vybourávky, osazení překladu, zednické zčištění
- bude proveden přivěšávací otvor skrz zed' mezi m.č.4 a chodbou, případně může být použito mřížky ve dveřním křídle
- budou provedeny úpravy povrchů:

- keramický obklad 15/15 cm, 15 řad, keramická dlažba 15/15cm, vysprávkvy omítek + malba
- osazeno zrcadlo 105/90cm do AL rámu

POZNÁMKA

Při provádění je nutno jako první osadit stavební pouzdro dveří a podle něj případně upravit hloubku hyg. zázemí

ačtinyřKA				architektonické a projekční studio	
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, www.actyrka.cz					
Ing. Peter Kováčik – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.a. ČKAIT 0007050					
Hošťálkova 392/1b, 169 00 Praha 6, IČO 6259 5571, tel. 724 950 999, p.kovacik@actyrkac.cz					
název akce:	Zřízení nové čajové kuchyňky, nového WC s předsiňkou a úprava stávajícího WC pro tělesně postižené v 1.NP objektu MŽP				
investor:	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10					
zodpovědný projektant:	Ing. Peter Kováčik	datum:	06/2016	měřítko:	1 : 50
projektant:	Ing. Peter Kováčik	stupeň:	DSP,VÝBĚR ZHOTOVITELÉ	paré č.:	č. výkresu:
profese:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST				
Půdorys – navržený stav – stavební část				D.1.1b.2	



TABULKA MÍSTNOSTÍ DOTČENÝCH ÚPRAVOU	
POPIS	ÚČEL
1	Čajová kuchyňka
2	WC
3	Předsiňka WC
4	WC invalidé
5	WC ženy
76	Chodba

SDK polopříčka, v. 2,25m dorovnáno podle keram. obkladu Stavební pouzdro – 1545/2060	
s.v. 3,980	
s.v. 2,922 1,700m mezi podhledem-stropem	
Horní hrana umyvadla – v. 0,8m Zrcadlo na ose umyvadla, osazeno do AL rámu, v/š – 105/90cm – prostor pro osazení spodní líc – 90cm nad podlahou – 6. řada obkladu	
ÚKLID. M.	
76	
WC MUŽI	
WC ŽENY	
5	
Tahové signální tlačítko napojené na pult obsluhy - stálé služby objektu	