

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Jindřich Horáček Ph.D.

ředitel RP SCHKO Slavkovský les

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 354 401 969

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Kožíšková

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

PROSTROM Bohemia s.r.o

Sídlo: Železniční 240/18, 326 00 Plzeň

Zastoupený: ing. Zdeňkem Kovářkem

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 2431633001/5500

IČO: 26376717

Telefon: 377456327

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: Ošetření PS Lípy v Kostelní Bříze - 5 stromů: Strom č. 1 - Řez redukční - s důrazem na boční větev torza, přírodě blízký typ řezu, Instalace bezpečnostní vazby dynamické (1 rameno) o nosnosti prvků 4000kg. Výměna stávající VDH. Strom č. 2 - Redukce spodního patra. Strom č. 3 - potlačit vrcholové partie, stabilizovat. Strom č. 4 - Potlačit vrcholové partie, stabilizovat, Instalace bezpečnostní vazby dynamické (1 rameno) o nosnosti prvků 4000kg. Doplnění stávající VDH. Strom č. 5 - odlehčení kosterních větví.

Ošetření PS Alej Svobody: Stromy č. 1, 2, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 92, 146, 191, 246, 247, 249, 253, 255, 256, 258, 259, 266, 273, 275, 302, 342, 343, 392, 393, 395, 396, 400, 401 - bezpečnostní řez, strom č. 157 - bezp. + zdravotní řez, strom č. 382 sesazení suchých vrcholů, instalace VSD

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 110 971,-Kč

DPH 21%: 23 304,-Kč

Cena s DPH: 134 275,- Kč, (slovy stotřicetčtyřtisícdevětsedmdesátpětkorun českých).

Zhotovitel je/není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedoručí k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 11. 2016.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Místem plnění je k. ú. Kostelní Bříza, Mariánské Lázně a Valy u Mariánských Lázní.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 12 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – mapový zakres

Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

V MAR. LAZNÍČ dne 12.10.2016

V Plzni

dne 10.10.2016

Objednatel

Zhotovitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
Hlavní 504
353 01 Mariánské Lázně

Ing. Jindřich Horáček Ph.D.
ředitel RP SCHKO Slavkovský les

PROSTROM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEN
PROSTROM Bohemia s.r.o.
Železniční 18, 326 00 Písek
IČ: 29378717, DIČ: CZ29378717

Ing. Zdeněk Kovářik
jednatel

Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.			
Příkazce operace: 30. 5. 2016, Ing. Jindřich Horáček Ph.D.			
Správce rozpočtu: 30. 5. 2016, Jana Sedláková			
Odvětvové třídění	Rozpočtová položka	Tok	Kč
374900	516990	0160	1134 245,-

Kalkulace nákladů a soupis prací na realizaci opatření z Programu péče o krajinu pro rok 2016

Číslo smlouvy: PPK 145a/41/16

Zhotovitel: PROSTROM Bohemia s.r.o
Adresa: Železniční 240/18, 326 00, Plzeň
Zastoupený: ing. Zdeněk Kovářik
IČ: 26376717
DIČ: CZ26376717
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 2431633001/5500

Lípy v Kostelní Bříze

Číslo stromu	Opatření	Cena
1	RR-LR, PBO, VDH	7 528,00 Kč
2	RB, RR-LR	10 472,00 Kč
3	RB, RR-LR	8 976,00 Kč
4	RR-OR, VDH	14 740,00 Kč
5	RZ, RR-LR	2 992,00 Kč

Alej Svobody

Číslo stromu	Opatření	Cena
1	RB	870,00 Kč
2	RB	2 610,00 Kč
17	RB	870,00 Kč
20	RB	1 305,00 Kč
24	RB	1 740,00 Kč
25	RB	1 305,00 Kč
26	RB	1 305,00 Kč
27	RB	1 305,00 Kč
92	RB	653,00 Kč
146	RB	3 045,00 Kč
157	RB, RZ	2 610,00 Kč
191	RB	1 305,00 Kč
246	RB	1 550,00 Kč
247	RB	1 870,00 Kč
249	RB	1 860,00 Kč
253	RB	930,00 Kč
255	RB	1 240,00 Kč
256	RB	1 305,00 Kč
258	RB	930,00 Kč
259	RB	1 550,00 Kč
266	RB	870,00 Kč
273	RB	2 175,00 Kč
275	RB	2 175,00 Kč
302	RB	1 240,00 Kč
342	RB	2 160,00 Kč
343	RB	1 240,00 Kč

392	RB	1 550,00 Kč
393	RB	1 550,00 Kč
395	RB	930,00 Kč
396	RB	3 100,00 Kč
400	RB	930,00 Kč
401	RB	2 160,00 Kč
382	SR . Sesazení suchých vrcholů, VSD	16 025,00 Kč

Celkem	110 971,00 Kč
21% DPH	23 304,00 Kč
Celkem včetně DPH	134 275,00 Kč

Plátce DPH: ano

Kalkulaci zpracoval: Kovářik

V Plzni dne 10.10.2016

ing. Z. Kovářik

PROSTROM

KOMPLEXNÍ PÉČE O DŘEVINY A ZELEN

PROSTROM Bohemia s.r.o.

Železniční 18, 326 00 Plzeň

IČ: 26379717, DIČ: CZ26379717


Kovářik

Podpis

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo PPK-145a/41/16

Alaj Svobody





25 m



lokalizace
opatření

1, 2, ...

identifikační číslo
zakresu (segment)





Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 16479

Datum zápisu:	25. srpna 2004
Spisová značka:	C 16479 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	PROSTROM Bohemia s.r.o.
Sídlo:	Železniční 240/18, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	263 76 717
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	specializovaný maloobchod velkoobchod poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví poskytování technických služeb nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. ZDENĚK KOVÁŘÍK, dat. nar. 29. září 1968 č.p. 55, 331 51 Jarov Den vzniku funkce: 25. srpna 2004
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	Ing. ZDENĚK KOVÁŘÍK, dat. nar. 29. září 1968 č.p. 55, 331 51 Jarov
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25 % Druh podílu: základní podíl č. 1 Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	MICHAL MAŠEK, dat. nar. 4. února 1970 Lobezská 199/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25 % Druh podílu: základní podíl č. 2 Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	VÁCLAV ŠTOJDL, dat. nar. 1. března 1970 Vranovice 74, 338 24 Břasy
Podíl:	Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 50 000,- Kč Obchodní podíl: 25 % Druh podílu: základní podíl č. 3 Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	JIRÍ ŠPINKA, dat. nar. 5. února 1973 Nad Úslavou 409/37, Lobzy, 312 00 Plzeň

Podíl: **Vklad:** 50 000,- Kč
Splaceno: 50 000,- Kč
Obchodní podíl: 25 %
Druh podílu: základní podíl č. 4
Kmenový list: nebyl vydán

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Plzni

Číslo výpisu: R5159/2016

Vyhotovil: Marcela Šeinerová



Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les
Hlavní 504
353 01 Mariánské Lázně
II.