



**AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY**

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKKDKDJ
aopkcr@nature.cz

Číslo smlouvy: 00444/SOPK/17

SMLOUVA O DÍLO

**UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

**název akce: "Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko
– Máchův kraj"**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 283 069 144

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Lenka Šoltysová

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s.

Sídlo: Grymov 26, 751 21

Bankovní spojení: 2500961659/2010

IČO: 22764186

DIČ: neplátce DPH

Email: simidcr@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí studie „Koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj“, která bude obsahovat interpretační plán CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, interpretační plán Domu přírody Kokořínska a hodnocení únosné kapacity území. Bližší specifikace díla je uvedena v Přílohách č. 1 až 4.
- 2.3 Koncepce bude podkladem pro činnost AOPK ČR, pro vypracování plánu péče, zvláště pak kap. Práce s veřejností a rekreace a pro realizaci a následný provoz Domu přírody Kokořínska – Máchova kraje a další návštěvnické infrastruktury v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vypracováno podle této smlouvy tak, že ho objednatel bude moci použít pro přípravu plánu péče CHKO, kompletní projektové dokumentace pro Dům přírody ad.
- 2.4 Studie bude členěna dle Přílohy č. 1 Obsah koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO. Při zpracování studie budou respektovány: Metodika o zásadách a metodách interpretace se zaměřením na interpretaci přírodního dědictví a činnost návštěvnických středisek s využitím zahraničních zkušeností (Příloha č. 2), Jednotný architektonický koncept pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR Dům přírody (dále jen „JAK“) z prosince 2014 (Příloha č. 3) a Návrh metodiky koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO (Příloha č. 4).
- 2.5 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.6 Podklady pro vypracování analytické části budou zhotoviteli předány na 1. kontrolním dnu.
- 2.7 Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost analytické části a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací (nejméně jednou za 14 dní). K odstranění případných problémů, rozporů či nejasností budou v případě potřeby organizována jednání (kontrolní dny), která se budou konat v sídle Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Česká ul. 149, 276 01 Mělník nebo na pracovišti Doksy, Komenského 48, 472 01 Doksy. Z jednání budou pořizovány zápisy, které budou založeny v analytické části.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje při vypracování analýzy řádně zpracovat podmínky objednatele, které budou zhotoviteli předány s dostatečným a dohodnutým předstihem.
- 2.9 Zhotovitel promítne do analytické části případná rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a oslovených organizací v průběhu plnění díla.
- 2.10 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena celková bez DPH:

DPH 21%:

Cena celková včetně DPH:

Zhotovitel není plátcem DPH.

Cena za jednotlivé části díla:

Část díla	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Analytická část (max. 50% z celkové ceny díla)	139000	Neplátce DPH	
Plánovací část (max. 40 % z celkové ceny díla)	105000	Neplátce DPH	
Aplikační část (max. 40 % z celkové ceny díla)	105000	Neplátce DPH	
Celkem (100%)	349000	Neplátce DPH	

- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována postupně, po provedení příslušné části díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla na základě předávacího protokolu na adresu objednatele.
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůtu splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba plnění

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí díla jsou stanoveny takto:

Část díla	Termín
Analytická část	do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Plánovací část	do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy
Aplikační část	do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do konce roku 2017

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé části díla a předat jej objednateli na základě dílčích předávacích protokolů nejpozději v termínech uvedených v čl. 4.1. Zhotovitel předá příslušnou část díla v elektronické podobě (*.pdf, popř. *.xls, *.doc).

4.3 Pokud zhotovitel dokončí části díla před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme příslušné části díla i v dřívějším termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

5.3 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není objednatel povinen využít.

5.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle čl. 6.3, věta první, je objednatel oprávněn částečně provedené dílo upravovat či jiným způsobem měnit, doplňovat, zpracovávat, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného apod., sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to pro účely uvedené v této smlouvě, bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční plnění či jinou náhradu.

5.5 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za případnou újmu objednatele tím způsobenou.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání každé dílčí části díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou dílčí část díla, která vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání dílčí části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v dílčím předávacím protokolu.

6.3 V případě, že jakákoliv dílčí část díla nebude dokončena ani v náhradním termínu stanoveném objednatelem, aniž by důvod nedokončení dílčí části ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit, má-li provedené plnění pro objednatele význam. Nemá-li však provedené plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

VII. Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady nad rámec řešeného rozsahu zpracovávaného díla.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

7.4 V případě sporu o oprávněnost reklamace či jiný spor v souvislosti s reklamovanými vadami, příp. se vzniklými vícenáklady, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 pracovních dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

VIII. Sankce

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení jakékoliv části díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla bez DPH za každý den prodlení.

8.2V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.

9.2Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.3Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

9.4Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabyde účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.

9.6Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Obsah studie „Koncepte práce s návštěvnickou veřejností CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Příloha č. 2 – Metodika o zásadách a metodách interpretace se zaměřením na interpretaci přírodního dědictví a činnost návštěvnických středisek s využitím zahraničních zkušeností

Příloha č. 3 – Jednotný architektonický koncept Programu AOPK ČR Dům přírody z prosince 2014

Příloha č. 4 – Návrh metodiky koncepte práce s návštěvnickou veřejností v CHKO

Příloha č. 5 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele

V Praze dne 19.1.2017

V Grymově dne 30. 12. 2016

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc,
ředitel

Ing. Ladislav Ptáček
předseda

Agencium ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 186/2
148 00 Praha 11 - Ondřejov
-14-

**Sdružení pro interpretaci
místního dědictví ČR, z.s.**
751 21 Grymov 26
e-mail: simidcr@seznam.cz tel.: 604 500 604
IČ: 227 64 186 DIČ: CZ227 64 186

Příloha č. 1 Obsah studie „Koncepce práce s návštěvníckou veřejností CHKO Kokořínsko – Máchův kraj:

1. Analytická část spočívá v získání podkladů a souhrnu informací potenciálu území, potřebných jako vstupní informace pro další navazující části dokumentu:

1.1. Základní informace o interpretovaném území - popis předmětu ochrany, zdroje interpretace jako přírodního a kulturního dědictví, příběhy, historický vývoj území, stávající návštěvnost, management území a poskytované služby návštěvníkům

1.2. Průzkum současné situace - přehled stávající interpretace a návštěvnické infrastruktury v území a relevantním okolí, nabídka služeb a jejich poskytovatelé, lokalizace a rozsah služeb, chybějící služby v území, zájmové skupiny, vnější obraz území

1.3. Hodnocení ploch podle ovlivnění návštěvností - mapa

2. Plánovací část bude minimálně v rozsahu:

2.1. Zaměření cíle na práci s návštěvníky - výběr cílových skupin a odůvodnění jejich výběru, specifikace cílových skupin

2.2. Specifikace cíle interpretace – jeho dosažení, příčiny a důsledky, výsledný vliv na chování návštěvníka

2.3. Práce s klíčovými sděleními - odůvodnění výběru témat a klíčových sdělení interpretace

2.4. Vymezení prostředků interpretace – stanovení sdělení a prostředků interpretace pro jednotlivé cílové skupiny

2.5. Doprovodná infrastruktura a služby - plánovaná doprovodná infrastruktura, potenciál rozvoje služeb spojených s interpretací, interpretace u poskytovatelů služeb

2.6. Definice základních omezení ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu a návštěvnosti u vybraných lokalit

2.7. Určení podporovaných směrů rozvoje území vůči návštěvníkům

3. Aplikační část plánu bude minimálně v rozsahu:

3.1. Evaluace interpretace - vymezení indikátorů a způsobů hodnocení účinnosti interpretace

3.2. Plán realizace – nastavení postupných kroků a zodpovědnosti

3.3. Nástin udržitelnosti konceptu, z hlediska potenciálu území po dobu minimálně 10 let

3.4. Nástin limitů návštěvnosti vybraných lokalit z pohledu únosné kapacity prostředí včetně opatření pro eliminaci negativních vlivů návštěvnosti

3.5. Návrh monitoringu a výzkumu ve vztahu k návštěvnosti a návštěvníkům

3.4. Vyhodnocení Rámcového rozpočtu

Příloha č. 4 Návrh metodiky koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO

Koncepce práce s návštěvnickou veřejností (KPNV) by měla být zpracovaná ideálně jako podklad pro plán péče o CHKO. Dle vyjádření OZÚOPK MŽP mají být v plánech péče řešeny pouze otázky s přímou vazbou na předměty ochrany ZCHÚ, tj. monitoring návštěvníků a usměrňování jejich toků. V plánech péče o CHKO jsou to podle současné metodiky kapitoly Práce s veřejností (v části Ochrana přírody) a Rekreace (v části Lidské činnosti ovlivňující stav přírody a krajiny). Pro ostatní témata řešená KPNV v plánech péče není prostor. Zpracování KPNV by tedy mělo časově předcházet před tvorbou vlastního plánu péče. Promítá se do příslušných kapitol jak v rozborech, tak ve vlastním plánu péče (návrzích opatření). Zároveň však bude koncepce využívána i samostatně. Pokud je schválená krajská či jiná regionální koncepce cestovního ruchu, měla by z ní koncepce práce s návštěvnickou veřejností v CHKO vycházet, nebo ji oponovat. Koncepce nemá časové omezení, je možné ji aktualizovat kdykoli, ale s aktualizací se počítá přinejmenším vždy před zpracováváním plánu péče o CHKO.

Předpokládá se, že koncepce bude tvořena s vybranými partnery v regionu, v případě CHKO ležících při státní hranici i s významnými partnery z opačné strany hranice. S dalšími partnery pak může být projednávána dle potřeby a zvyklostí v regionu. Koncepci práce s návštěvnickou veřejností schvaluje MŽP (OZÚOPK).

Cílem zpracování koncepce v dané oblasti by mělo být následující (ale případně i další):

- 1) **Definovat a potvrdit některá základní omezení ve vztahu k rozvoji cestovního ruchu** (např. nerozšiřování sítě komunikací pro pěší / cyklisty / motorová vozidla, neobnovovat zaniklé stavby mimo intravilán). Jasně definovat kdy, kde a za splnění jakých podmínek mají aktivity zelenou. Pro potřeby definice/potvrzení limitů se vychází předně z expertní znalosti situace v území, doporučeno je vyhodnocení vlivu na návštěvnický prožitek prostřednictvím dotazníkového šetření. Limity jsou definovány slovně (nikoli prostorově) ve vztahu k různým aktivitám či zájmovým skupinám návštěvníků. Podíl práce: externě 60 % (formátování, dotazník), interně 40 % (seznam omezení).
- 2) **Určit podporované směry rozvoje CHKO vůči návštěvníkům** vhodně zvoleným destinačním managementem (např. návštěvnost směřovat do ... / rozptýlit rovnoměrněji po celém území, vytvořit síť tras, vhodně situovaných parkovišť (návaznost na NI), optimalizovat veřejnou dopravu, půjčovny, nabídnout dostatek atraktivit rovnoměrně rozložených po CHKO, vyhýbat se místům s naplněnou únosnou kapacitou). V podstatě jde o cíle koncepce rozvoje šetrného cestovního ruchu, jejíž zpracování předpokládá jiný pohled na území než interpretační plán. Zde se hodnotí turistický potenciál území a okolní konkurenční území s cílem přilákat cílovou skupinu a nabídnout kvalitní zážitek. Je třeba provést analýzu nabídky turistických produktů a služeb. Předpokládá se rovněž širší komunikace s aktéry CR i na úrovni jednotlivých poskytovatelů služeb. Podíl práce: externě 75 %, interně 25 % (definice potřeb, aktivní účast při projednávání).
- 3) **Stanovit plán interpretace CHKO** zasazený do širšího regionu - identifikace stávajících a žádoucích cílových skupin návštěvníků; návrh vhodných obsahů a metod komunikace s veřejností za účelem dosažení cílů, které jsou v zájmu ochrany hodnot území; revize stávající informační návštěvnické infrastruktury, publikací apod., a to i v okolí CHKO a navržení optimalizace – např. využití vhodných způsobů a návrh vzhledu prostředků využívaných v destinaci tak, aby byly typické pro danou oblast. Zahrnuje veškeré aktivity, které v regionu jsou nebo jsou plánované (značené trasy, stezky, informační materiály, internetové portály, regionální značení výrobků/služeb). Návrh fenoménů v území vhodných k interpretaci a způsobu jejich interpretace. Vyžaduje podrobnější analýzu situace v území. Pokud pro území nebyl dosud žádný interpretační plán zpracovaný, jde o časově a odborně značně náročný úkol. V současné době AOPK ČR nedisponuje dostatečně odbornými pracovníky pro řešení tohoto úkolu. Podíl práce:

externě 70 %, interně 30 % (poskytnutí podkladů, konzultace, účast na vícestranných jednáních, ale případně i další části – pak může být podíl i cca 50 %).

Obsah KPNV:

Níže je uvedeno, co by KPNV pro každou CHKO měla obsahovat a tím je také dáno její formální členění. Rozsah textu KPNV by měl být orientačně cca 8-50 stran dle velikosti a složitosti řešeného území (bez případných příloh). Dle specifik dané oblasti přitom koncepce může obsahovat i další kapitoly, případně být členěná jinak, ale vše níže uvedené by se v ní mělo objevit.

Analýza současného stavu:

1. **Popis CHKO:** stručný popis ve vztahu k tématu práce s návštěvníky (významné přírodní a krajinné hodnoty) zasazený do kontextu okolí CHKO
2. **Popis a vyhodnocení dosavadních aktivit:** využívání různých způsobů práce s návštěvníky (organizované akce, nabídka exkurzí či programů, návštěvnická a informační střediska, mediální kampaně, tiskoviny, informace na internetových stránkách apod.), zpětná vazba od návštěvníků na tyto aktivity (pokud není známá nebo jsou údaje neaktuální, je třeba zpracovat), hodnocení vnějšího obrazu území a cyklu zkušenosti návštěvníka
3. **Inventarizace stávající infrastruktury:** jaká existuje návštěvnická infrastruktura (NI), popis jejího fyzického i mentálního stavu, případně i historického vývoje, revize existujících materiálů a programů práce s návštěvníkem; musí zde být všechna NI v majetku AOPK ČR a je třeba zahrnout i významné objekty NI jiných subjektů
4. **Návštěvnický potenciál regionu a jeho využívání:** návštěvnost a dostupnost vybraných lokalit (např. počty návštěvníků, jejich rozložení v čase a prostoru - mapa, způsoby pohybu v území; sociální, fyzická a ekologická kapacita lokalit, zaznamenané vlivy návštěvnosti na předměty ochrany, lokality s možností rozvoje návštěvnosti, lokality s překročenou únosnou kapacitou; kapacita a rozmístění parkovišť); existující nabídka rekreačních aktivit; návštěvnický profil, zájmové skupiny; zájmy návštěvníků a naplnění cílů jejich návštěvy; analýza nabídky trhu a jejich dopadů na zájmy OP.
5. **Naplnění interpretačního plánu:** pokud v území již byl v minulosti přijat interpretační plán s jasně stanovenými cíli interpretace a sledovanými indikátory plnění, vyhodnotí se jeho plnění
6. **Hodnocení ploch:** rozdělení řešeného území na 3 typy ploch:
 - a) cenné území z hlediska zachování předmětů ochrany, kde návštěvnost reálně či potenciálně představuje závažný problém (popis každého segmentu s identifikací problému)
 - b) území ovlivněné návštěvností, kde je nyní nebo v budoucnu potřeba návštěvnost usměrnit, ale není cenné (popis každého segmentu či skupiny segmentů stejného charakteru)
 - c) ostatní území, které **pouze pro potřeby OPK** představuje potenciál určitého rozvoje návštěvnosti (charakteristiku segmentů není nutno uvádět)

Cílové skupiny:

Vylišení cílových skupin je možné z různých hledisek: 1/ místní obyvatelé, jednodenní/vícedenní návštěvníci, zahraniční turisté; 2/ podle způsobů pohybu nebo provozovaných aktivit; 3/ podle věku, fyzických či mentálních schopností. Ke každé definované skupině je třeba uvést popis a důvod jejího výběru za cílovou (důvod přitom může být i negativní – např. offroadisty v CHKO nechceme, budeme na ně cílit kampaň, aby jezdili jinam)

Cíle:

čeho chceme dosáhnout, jak mají metody práce s návštěvníkem působit, co by si měly různé typy návštěvníků odnášet v oblasti znalostí (součástí je definice cílových skupin), postojů (emocí) a chování, jak mají vypadat toky návštěvníků v území (kudy, jak, přibližná intenzita; možno i negativně – např. na vybraných cestách ne víc než nějaký limit)

Klíčová sdělení:

odůvodnění výběru témat a klíčových sdělení, na která bude navazovat interpretace; několik důležitých sdělení, která by si návštěvníci měli odnést – možno třídit podle cílových skupin

Prostředky interpretace:

Patří sem různé formy tištěných materiálů, internet, informace v terénu, informační střediska (vč. Domu přírody), průvodci, média atd. Pokud výběr prostředků nevyžaduje detailnější popis, je možné jej rovnou spojit s klíčovými sděleními.

Hodnocení koncepce:

stanovení indikátorů plnění, způsobu jejich sledování (včetně časového intervalu a institucionálního zajištění) a způsobu jejich vyhodnocování

Návrhy opatření (v případě potřeby zahrnují vnitřní prioritizaci nebo posloupnost kroků, mohou podrobně rozvádět cokoli z výše uvedeného obsahu včetně prioritizace a časové potřeby):

1. Práce s veřejností: opatření pro údržbu, obnovu, doplnění nebo zrušení objektů NI, zajištění provozu objektů NI, zajištění služeb (např. ubytování, průvodci přírodou, občerstvení, WC), tiskoviny; u domů přírody a informačních středisek bude přímo uvedeno, zda investorem má být AOPK ČR nebo ne; budou zde uvedena opatření pro NI v majetku AOPK ČR – umístění a rozsah, možnost rozvoje NI zajišťované jinými subjekty, pokud jsou identifikované jako potřebné z důvodu ochrany přírody a krajiny
2. Rekreace: limity návštěvnosti vybraných lokalit z pohledu únosné kapacity prostředí, opatření pro eliminaci negativních vlivů návštěvnosti, možnosti udržitelného rozvoje s případnými opatřeními – to vše zvlášť pro každou skupinu (turisté, cyklisté, horolezci, hromadné akce...). Limity založené na fyzické a sociální únosnosti by měly být stanoveny vymahatelně a relativně přesně, limity podle ekologické únosnosti dokážeme většinou definovat jen v úrovni ano/ne.
3. Monitoring, výzkum: identifikovat potřebu kvantitativních či kvalitativních průzkumů návštěvníků i místních obyvatel a případně podnikatelů ve vztahu k návštěvnosti (sčítání, ankety) či odborných studií (např. dopady některých aktivit na vybrané předměty ochrany), hodnocení dopadu přijatých opatření na chování návštěvníků – dle možností rozpracovat identifikovanou potřebu do co nejdetailnějšího návrhu, příp. až na úroveň zadání zakázky

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl L, vložka 10038

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	28. listopadu 2011
Spisová značka:	L 10038 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název:	Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR
Sídlo:	č.p. 26, 751 21 Grymov
Identifikační číslo:	227 64 186
Právní forma:	Spolek
Účel:	Hlavním účelem spolku je veřejně prospěšná činnost s cílem: - zvyšovat kvalitu interpretace místního dědictví na území ČR - vyhledávat a popularizovat příklady dobré praxe - popularizovat zásady interpretace místního dědictví - zvyšovat profesionalitu osob věnujících se interpretaci místního dědictví - poskytovat vzdělávání v oboru interpretace místního dědictví - zastupovat a prosazovat společné zájmy členů v oblasti interpretace místního dědictví
Název nejvyššího orgánu:	Valná hromada
předseda:	
předseda:	Ing. LADISLAV PTÁČEK, dat. nar. 28. září 1967 č.p. 26, 751 21 Grymov Den vzniku funkce: 16. listopadu 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	samostatně
revizor:	
revizor:	Ing. VOJTĚCH BAJER, dat. nar. 2. ledna 1978 Solánek pod Soláněm 698, 756 62 Hutisko-Solanec Den vzniku funkce: 16. listopadu 2015
Počet členů:	1