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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby: 

STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU SE ZŘÍZENÍM VSTUPNÍ RAMPY 

DO OBJEKTU MZe, HUSOVA 13, NOVÝ JIČÍN 

b) Místo stavby  

Husova 13, Nový Jičín, parc.č. st.1799 a 648/10 k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace dle zadání investora stavby je úprava hlavního vstupu do objektu 

Ministerstva zemědělství v Novém Jičíně na ulici Husova 13 s rozšířením vstupního schodiště o 

bezbariérový přístup do objektu prostřednictvím zbudované vstupní rampy.  

Navržená úprava vstupu spočívá ve vybourání stávajících dvou za sebou osazených vstupních výkladců, 

vytvářejících v mezidveřním prostoru malé zádveří. Nově navržené vstupní výkladce budou osazeny 

automatickým dveřním systémem s posuvnými dveřmi. Na straně exteriéru bude nový vstupní výkladec 

osazen na původní místo. Zasklení výkladce bude provedeno bezpečnostním izolačním dvojsklem. 

Automatické posuvné dvoukřídlové dveře budou mít průchozí profil 1400mm a budou ovládány 

pohybovými snímači v sedmi režimech, volených na programovatelném přepínači z prostoru vrátnice. 

Součástí dveřního systému bude záložní zdroj pro potřeby nouzového provozu v případě výpadku 

elektrické energie. Mimo tyto automatické dveře bude výkladec proveden s pevným zasklením. 

Původní krátké zádveří mezi výkladci bude nově rozšířeno posunutím umístění vnitřního výkladce dále 

do prostoru vstupní haly. Toto řešení si vyžádá úpravu stávající prosklené stěny mezi vrátnicí a vstupní 

halou. Stávající výkladec se vstupními dveřmi do vrátnice bude vybourán. Na jeho místě bude na 

stávající parapetní zdivo vyzděna nová pórobetonová příčka, do které budou osazeny nové hliníkové 

vstupní dveře do vrátnice a nové podávací výsuvné okno mezi vrátnicí a novým rozšířeným zádveřím. 

Nově navržená vnitřní prosklená stěna s osazenými automatickými posuvnými dveřmi bude půdorysného 

tvaru „L“ z hliníkových samonosných profilů s pevným zasklením jednoduchým bezpečnostním sklem. 

V prostoru nového rozšířeného zádveří bude provedeno odbourání stávající kamenné dlažby a po 

vyrovnávce podkladu bude provedena nová keramická dlažba se zabudovanou čistící rohoží za vstupními 

dveřmi. V rámci rozšíření zádveří bude provedena úprava stávajícího kazetového stropu, přemístění a 

úprava spínání stávajících světelných okruhů, úprava stávajícího dřevěného obkladu vstupní haly a 

provedení nového dřevěného obkladu upravovaného zádveří. Napojení elektroinstalace nových 

automatických dveří bude provedeno ze stávající rozvodnice HR doplněním jističe na odvodu do nové 

samostatné rozvodnice dveřního systému RD, osazené nad stávající RH.  

Úpravy vstupního schodiště objektu budou spočívat v odbourání stávajícího keramického obkladu 

předloženého schodiště, odstranění zábradlí, odbourání levé lemující zídky schodiště, demontáži 

stávajícího stožáru vlajky, přemístění stávající vývěsní tabule, demontáži okapového chodníku v dotčené 

části a prořezání a vybourání stávající betonové opěrné zídky podél stávajícího chodníku. Na stávající 

schodišťovou desku bude nadbetonována nová lemující zídka a část podestové desky tak, aby se stávající 

podesta rozšířila na celou levou boční hranu schodiště, kde na ni naváže nová betonová dlážděná plocha, 

tvořící bezbariérovou nástupní rampu na vstupní podestu. Spádování rampy bude v místě stávajících 

HDS přípojkových skříní přerušeno tak, aby v tomto místě nemusela být rampa lemována zábradlím a 

byl tak umožněn volný přístup k rozvodnicím. K provedení nové dlážděné rampy bude nutno 

nadbetonovat stávající profilovanou opěrnou betonovou zeď podél stávajícího chodníku v délce 

cca.2,6m. Nové dvouúrovňové zábradlí s vodící tyčí bude provedeno v místě opěrných zídek na 

ocelových sloupcích, na straně objektu MZe bude ukotveno do obvodového zdiva. Schodiště bude 

opatřeno novým zábradlím a nově obloženo mrazuvzdornou protiskluznou dlažbou. Bezbariérová 

přístupová rampa bude provedena z betonové maloformátové (zámkové) dlažby do hutněného násypu ze 

štěrkodrti. Stávající vedení přípojek inženýrských sítí do objektu bude nově uloženo do půlených 

chrániček s pískovým obsypem a výstražnou fólií. V trase stávajících vedení společnosti ČEZ Distribuce 

budou uloženy dva kusy rezervních chraniček průměru 110mm tak, aby přesahovaly budovanou 

dlážděnou plochu. Nová zpevněná plocha bude odvodněna bodovou vpustí v místě napojení na veřejný 

chodník. Vpusť bude zaústěna do stávající přípojky ležaté dešťové kanalizace.  



A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín 

IČ: 00020478  

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 
a) Vypracoval: Ing. Petr Pfleger, IČ 73936065, Janáčkova 16, 747 05 Opava – Malé Hoštice 

b) Zod. projektant: Ing. Karel Patouš, U Fortny 5, Opava 746 01, ČKAIT 1100484 

c) Požárně bezp. řešení: Ing. Marie Macháčková, Gudrichova 91, 747 06 Opava, ČKAIT 1101037 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Vstupními podklady pro zpracování projektové dokumentace jsou orientační zákresy vedení sdělovacího 

kabelu a plynovodu a část půdorysu stávajícího stavu objektu dle původní projektové dokumentace 

objektu. 

Před zahájením vlastních projekčních prací byla provedena vizuální prohlídka objektu se zaměřením 

základních rozměrových charakteristik a výškových úrovní dotčených částí konstrukcí vstupu, 

předloženého schodiště, opěrných zdí a přilehlého chodníku. Na základě investorem dodané části 

původní projektové dokumentace a vlastního zaměření dotčených částí byl sestaven výkres stávajícího 

stavu 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu Ministerstva zemědělství v Novém 

Jičíně na parcele č. st. 1799 a terénní úpravy na parcele č. 648/10 k.ú. Nový Jičín – Horní předměstí,  

spočívající v provedení nové vstupní rampy prostřednictvím zpevněné plochy z betonové dlažby.  

Záměr se nachází v zastavěné části města Nový Jičín. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území  

Stávající objekt na parc.č. st. 1799 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí slouží jako administrativní 

budova pro potřeby Ministerstva zemědělství. Část kancelářských prostor je pronajímána soukromým 

subjektům. Přilehlá dotčená parcela č. 648/10 je dvorní částí objektu a zahrnuje i zelený pruh před 

objektem podél stávajícího chodníku. Záměr počítá s úpravou části zeleného pruhu mezi stávajícím 

veřejným chodníkem a vlastním objektem k vybudování zpevněné plochy pro bezbariérový přístup do 

objektu.  

Stávající využití objektu a jeho vnitřní dispozice se záměrem nemění.  

Objekt se nachází v zastavěné části města Nový Jičín. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (zápl. území, památková či 

krajinná ochrana apod.)  

Objekt a dotčené přilehlé pozemky se nachází dle platného územního plánu na ploše SC - smíšené 

obytné výstavby v centru města. Objekt není národní kulturní památkou, nenachází se v městské 

památkové rezervaci Nový Jičín ani v ochranném pásmu městské památkové rezervace Nový Jičín, není 

v záplavovém území ani se nenachází na jinak chráněném území. 

d) Údaje o odtokových poměrech  

Navrženými stavebními úpravami se nemění odvodňovaná plocha ani systém odvodu dešťových vod ze 

střešních rovin stávajícího objektu. Nově budovaná zpevněná plocha dlážděné přístupové rampy o 

půdorysné ploše 11m
2
 bude nově odvodněna bodovou vpustí do stávající přípojky dešťové kanalizace. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování  

Projektované stavební úpravy jsou v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Objekt se 

nachází dle platného územního plánu na ploše s označením SC - smíšené obytné výstavby v centru 

města. Toto se realizací záměru nemnění. 



f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Projektová dokumentace respektuje ustanovení vyhlášky č. 431/2012 Sb. o obecných požadavcích na 

využití území.  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace respektuje vydaná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Veškeré 

podmínky, plynoucí z požadavků dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V rámci projekčních prací nebyly využity žádné výjimky či úlevové řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Realizace záměru nevyžaduje žádné související či podmiňující investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí)  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy vstupu do objektu na parcele č. st. 1799 v k.ú. Nový Jičín 

– Horní Předměstí.  

Prováděním prací na budování nové zpevněné plochy bezbariérové přístupové rampy bude dotčen rovněž 

pozemek parc.č. 648/10 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí. 

Oba dotčené pozemky jsou ve vlastnictví České republiky. Příslušností hospodařit s tímto majetkem státu 

 majetku má investor – Ministerstvo zemědělství.  

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o drobné stavební úpravy, spočívající v úpravě vstupu s výměnou vstupních výkladců a drobnou 

úpravou dispozice vstupu a se zřízením bezbariérového vstupu do objektu prostřednictvím přístupové 

rampy podél objektu, provedené formou zpevněné plochy z betonové maloformátové dlažby.  

b) Účel užívání stavby 

Stávající objekt Ministerstva zemědělství, sloužící jako administrativní budova.  

Navrženými stavebními úpravami se účel užívání nemění.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu a toto se provedením záměru nemění. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)  

Nejedná se o kulturní památku, ani jiným právním předpisem chráněný objekt. Objekt se nenachází 

v městské památkové rezervaci ani v ochranném pásmu městské památkové rezervace.  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navržené konstrukce splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.   

Záměrem nedochází k zásahům do dispozice a účelu užívání objektu. Nově prováděné úpravy vstupu 

doplňují stávající přístup do objektu prostřednictvím předloženého schodiště o přístup pomocí 

bezbariérové rampy.   

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Dokumentace respektuje vydaná stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Veškeré 

podmínky, plynoucí z požadavků dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace.  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

V rámci projekčních prací nebyly využity žádné výjimky či úlevové řešení 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=&nr=268~2F2009&part=&name=&rpp=15


h)Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů, pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha stávajícího objektu dle KN je 379m
2
.   

Celkové parametry, zastavěná plocha, podlahové plochy, vnitřní dispozice a celková kapacita objektu 

zůstává stávající bez zásahu.  

Bez zásahu zůstává rovněž účel užívání objektu a jeho celková kapacita.    

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druh odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.) 

Provedením záměru nedojde k dotčení stávajících přípojek vody, plynu, elektroinstalace a kanalizace, ani 

nedojde ke změnám v potřebách a spotřebách jednotlivých médií.  

Při realizaci záměru budou vzniklé odpady likvidovány v souladu se zákonem o odpadech. Za skladování, 

manipulaci a likvidaci odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný zhotovitel 

stavby. Suť a odpady vzniklé při výstavbě budou třízeny dle kategorií a průběžně likvidovány oprávněnou 

osobou v souladu s platnou legislativou.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové a údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Investor předpokládá zahájení prací na realizaci tohoto záměru v průběhu let 2016 a 2017. 

Předpokládaná doba realizace stavby je dva měsíce. Záměr bude realizován jako celek bez členění na 

etapy. 

k) orientační náklady stavby 

Dle výběrového řízení investora. Předpokládaná orientační cena za realizaci záměru je 800 000,- Kč bez 

DPH. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba není členěna na objekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opava, listopad  2015 Ing. Karel Patouš  

 Ing. Petr Pfleger  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Předmětem projektové dokumentace dle zadání investora stavby je úprava vstupu do objektu 

Ministerstva zemědělství v Novém Jičíně na ulici Husova 13.  

Dotčená část pozemku se nachází na ulici Husova podél stávajícího objektu. V současné době slouží jako 

vstupní schodiště a pás zeleně a křovin mezi objektem a veřejným chodníkem.  

Po provedení záměru bude upraveno stávající schodiště na jeho původním umístění a předláždění části 

nezpevněného pásu mezi objektem a veřejným chodníkem, kde bude vybudována zpevněné plocha 

bezbariérové přístupové rampy.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci projekčních prací byla provedena prohlídka stavebního objektu a dotčených přilehlých pozemků 

a zaměření základních rozměrových a výškových charakteristik objektu. Výkresy skutečného stavu 

objektu byly sestaveny na základě tohoto zaměření a investorem dodané původní projektové 

dokumentace.  

Společně se zástupci provozovatele distribuční společnosti ČEZ Distribuce byl proveden průzkum 

stávajícího uložení kabelového vedení na dotčených pozemcích.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V místě záměru zbudování zpevněné plochy z betonové maloformátové dlažby se nachází stávající 

vedení inženýrských sítí a to přípojka kanalizace, silnoproudé rozvody společnosti ČEZ Distribuce, 

sdělovací a kabely společnosti CETIN. Před zahájením výkopových prací nutno provést přesné vytýčení 

stávajících inženýrských sítí a dodržet podmínky dle vydaných stanovisek správců inženýrských sítí, 

které jsou jako nedílná součást projektové dokumentace přiloženy v dokladové části PD.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém území či poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Navrhovaný záměr dle této PD je bez výraznějšího vlivu na okolní stavby a pozemky jiných majitelů. 

V rámci provádění stavby bude částečně využíván přilehlý veřejný chodník. Podmínky případného 

záboru budou dle požadavků konkrétního dodavatele předem projednány a odsouhlaseny odborem 

majetku města Nový Jičín.  

Záměr nevyžaduje žádné zvláštní opatření k ochraně okolí staveniště. Odtokové poměry v území se 

záměrem nemění. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci provádění záměru nebude potřeba provádět asanace, demolice ani kácení vzrostlých dřevin. 

V rámci provádění prací bude potřeba provést odstranění křovin z dotčených částí pozemku investora.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Záměrem nedojde k dotčení zemědělského půdního fondu ani pozemků, určených k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Přístup ke staveništi je po stávajících přilehlých zpevněných komunikacích. K napojení staveniště na 

inženýrské sítě bude využito stávajících vnitřních rozvodů vody a elektroinstalace v dotčeném objektu. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby, ani nevyvolá žádné další podmiňující, související či 

vyvolané investice. 



B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

Celkové parametry stávajícího objektu a jeho účel užívání jako administrativní budovy nebudou 

záměrem dotčeny. Podlahové plochy, obestavěný prostor, vnitřní dispozice a celková kapacita objektu 

zůstává stávající bez zásahu.  

Nová zpevněná plocha tvořící bezbariérovou vstupní rampu do objektu má plochu 11m
2
.   

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Navržená úprava vstupu spočívá ve vybourání stávajících dvou za sebou osazených vstupních výkladců, 

vytvářejících v mezidveřním prostoru malé zádveří. Nově navržené vstupní výkladce budou osazeny 

automatickým dveřním systémem s posuvnými dveřmi. Na straně exteriéru bude nový vstupní výkladec 

osazen na původní místo.  

Původní krátké zádveří mezi výkladci bude nově rozšířeno posunutím umístění vnitřního výkladce dále 

do prostoru vstupní haly. Nově navržená vnitřní prosklená stěna s osazenými automatickými posuvnými 

dveřmi bude půdorysného tvaru „L“ z hliníkových samonosných profilů s pevným zasklením 

jednoduchým bezpečnostním sklem. Úprava si vyžádá vybourání a stávajícího výkladce vrátnice. 

V prostoru nového rozšířeného zádveří bude nově umístěno podávací okno do původní vrátnice. Přístup 

do vrátnice zůstane za druhými posuvnými dveřmi z haly.  

Úpravy vstupního schodiště objektu budou spočívat v odbourání stávajícího keramického obkladu 

předloženého schodiště, odstranění zábradlí, odbourání levé lemující zídky schodiště, demontáži 

stávajícího stožáru vlajky, přemístění stávající vývěsní tabule, demontáži okapového chodníku v dotčené 

části a prořezání a vybourání stávající betonové opěrné zídky podél stávajícího chodníku. Na stávající 

schodišťovou desku bude nadbetonována nová lemující zídka a část podestové desky tak, aby se stávající 

podesta rozšířila na celou levou boční hranu schodiště, kde na ni naváže nová betonová dlážděná plocha, 

tvořící bezbariérovou nástupní rampu na vstupní podestu. Spádování rampy bude v místě stávajících 

HDS přípojkových skříní přerušeno tak, aby v tomto místě nemusela být rampa lemována zábradlím a 

byl tak umožněn volný přístup k rozvodnicím. K provedení nové dlážděné rampy bude nutno 

nadbetonovat stávající profilovanou opěrnou betonovou zeď podél stávajícího chodníku v délce 

cca.2,6m. Nové dvouúrovňové zábradlí s vodící tyčí bude provedeno v místě opěrných zídek na 

ocelových sloupcích, na straně objektu MZe bude ukotveno do obvodového zdiva. Schodiště bude 

opatřeno novým zábradlím a nově obloženo mrazuvzdornou protiskluznou dlažbou. Bezbariérová 

přístupová rampa bude provedena z betonové maloformátové (zámkové) dlažby do hutněného násypu ze 

štěrkodrti. Stávající vedení přípojek inženýrských sítí do objektu bude nově uloženo do půlených 

chrániček s pískovým obsypem a výstražnou fólií. V trase stávajících vedení společnosti ČEZ Distribuce 

budou uloženy dva kusy rezervních chraniček průměru 110mm tak, aby přesahovaly budovanou 

dlážděnou plochu. Nová zpevněná plocha bude odvodněna bodovou vpustí v místě napojení na veřejný 

chodník. Vpusť bude zaústěna do stávající přípojky ležaté dešťové kanalizace.  

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Objekt bez technologie výroby. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Provedení nové zpevněné plochy přístupové rampy zajistí bezbariérový přístup do vstupní haly 

stávajícího objektu. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle obecně technických požadavků na výstavbu a splňuje požadavky příslušných 

norem a vyhlášek. Stavba nevykazuje žádná zvláštní rizika. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU  

a) stavební řešení 

Do stavebních konstrukcí, dispozice a tvaru objektu nebude záměrem výrazněji zasahováno.  



b) konstrukční a materiálové řešení 

Předmětem projektové dokumentace dle zadání investora stavby je úprava hlavního vstupu do objektu 

Ministerstva zemědělství v Novém Jičíně na ulici Husova 13 s rozšířením vstupního schodiště o 

bezbariérový přístup do objektu prostřednictvím zbudované vstupní rampy.  

Navržená úprava vstupu spočívá ve vybourání stávajících dvou za sebou osazených vstupních výkladců, 

vytvářejících v mezidveřním prostoru malé zádveří. Nově navržené vstupní výkladce budou osazeny 

automatickým dveřním systémem s posuvnými dveřmi. Na straně exteriéru bude nový vstupní výkladec 

osazen na původní místo. Zasklení výkladce bude provedeno bezpečnostním izolačním dvojsklem. 

Automatické posuvné dvoukřídlové dveře budou mít průchozí profil 1400mm a budou ovládány 

pohybovými snímači v sedmi režimech, volených na programovatelném přepínači z prostoru vrátnice. 

Součástí dveřního systému bude záložní zdroj pro potřeby nouzového provozu v případě výpadku 

elektrické energie. Mimo tyto automatické dveře bude výkladec proveden s pevným zasklením. 

Původní krátké zádveří mezi výkladci bude nově rozšířeno posunutím umístění vnitřního výkladce dále 

do prostoru vstupní haly. Toto řešení si vyžádá úpravu stávající prosklené stěny mezi vrátnicí a vstupní 

halou. Stávající výkladec se vstupními dveřmi do vrátnice bude vybourán. Na jeho místě bude na 

stávající parapetní zdivo vyzděna nová pórobetonová příčka, do které budou osazeny nové hliníkové 

vstupní dveře do vrátnice a nové podávací výsuvné okno mezi vrátnicí a novým rozšířeným zádveřím. 

Nově navržená vnitřní prosklená stěna s osazenými automatickými posuvnými dveřmi bude půdorysného 

tvaru „L“ z hliníkových samonosných profilů s pevným zasklením jednoduchým bezpečnostním sklem. 

V prostoru nového rozšířeného zádveří bude provedeno odbourání stávající kamenné dlažby a po 

vyrovnávce podkladu bude provedena nová keramická dlažba se zabudovanou čistící rohoží za vstupními 

dveřmi. V rámci rozšíření zádveří bude provedena úprava stávajícího kazetového stropu, přemístění a 

úprava spínání stávajících světelných okruhů, úprava stávajícího dřevěného obkladu vstupní haly a 

provedení nového dřevěného obkladu upravovaného zádveří. Napojení elektroinstalace nových 

automatických dveří bude provedeno ze stávající rozvodnice HR doplněním jističe na odvodu do nové 

samostatné rozvodnice dveřního systému RD, osazené nad stávající RH.  

Úpravy vstupního schodiště objektu budou spočívat v odbourání stávajícího keramického obkladu 

předloženého schodiště, odstranění zábradlí, odbourání levé lemující zídky schodiště, demontáži 

stávajícího stožáru vlajky, přemístění stávající vývěsní tabule, demontáži okapového chodníku v dotčené 

části a prořezání a vybourání stávající betonové opěrné zídky podél stávajícího chodníku. Na stávající 

schodišťovou desku bude nadbetonována nová lemující zídka a část podestové desky tak, aby se stávající 

podesta rozšířila na celou levou boční hranu schodiště, kde na ni naváže nová betonová dlážděná plocha, 

tvořící bezbariérovou nástupní rampu na vstupní podestu. Spádování rampy bude v místě stávajících 

HDS přípojkových skříní přerušeno tak, aby v tomto místě nemusela být rampa lemována zábradlím a 

byl tak umožněn volný přístup k rozvodnicím. K provedení nové dlážděné rampy bude nutno 

nadbetonovat stávající profilovanou opěrnou betonovou zeď podél stávajícího chodníku v délce 

cca.2,6m. Nové dvouúrovňové zábradlí s vodící tyčí bude provedeno v místě opěrných zídek na 

ocelových sloupcích, na straně objektu MZe bude ukotveno do obvodového zdiva. Schodiště bude 

opatřeno novým zábradlím a nově obloženo mrazuvzdornou protiskluznou dlažbou. Bezbariérová 

přístupová rampa bude provedena z betonové maloformátové (zámkové) dlažby do hutněného násypu ze 

štěrkodrti. Stávající vedení přípojek inženýrských sítí do objektu bude nově uloženo do půlených 

chrániček s pískovým obsypem a výstražnou fólií. V trase stávajících vedení společnosti ČEZ Distribuce 

budou uloženy dva kusy rezervních chraniček průměru 110mm tak, aby přesahovaly budovanou 

dlážděnou plochu. Nová zpevněná plocha bude odvodněna bodovou vpustí v místě napojení na veřejný 

chodník. Vpusť bude zaústěna do stávající přípojky ležaté dešťové kanalizace.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

V rámci stavby budou použity kvalitní certifikované materiály.  

Do stávajících nosných konstrukcí nebude výrazněji zasahováno.  

 



B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

Nové technické a technologické zařízení nejsou předmětem této PD. 

b)výčet technických a technologických zařízení 

Nové technické a technologické zařízení nejsou předmětem této PD. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Oddíl B.2.8 odstavce a) až j) řeší požárně bezpečnostní řešení stavby, vypracované Ing. Marií 

Macháčkovou, které je jako nedílná součást této PD obsaženo v dokladové části dokumentace. 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Neobsazeno – bez zásahů. 

b)posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neobsazeno. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady 

apod. ) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Neobsazeno – stávající stav zůstane zachován. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Neobsazeno.  

b) ochrana proti bludným proudům 

Neobsazeno. 



c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v území s běžně se vyskytujícími projevy technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se nenachází v území s většími zdroji hluku, ani sám není zdrojem hluku pro své okolí. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Objekt se nenachází v území s výskytem jiných negativních účinků. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stávající – bez zásahu.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stávající – bez zásahu. 

  

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Příjezd k pozemku a k dotčenému objektu zůstává zachován bez zásahu.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přilehlá komunikace je napojena na místní dopravní infrastrukturu.  

c) doprava v klidu 

Neobsazeno.   

d) pěší a cyklistické stezky 

Podél přilehlých komunikací vede chodník pro pěší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY  

a) terénní úpravy 

Po provedení stavby bude okolí objektu rekultivováno a dotčené pozemky budou uvedeny do původního 

stavu. 

b) použité vegetační prvky 

Není součástí PD. 

c)biotechnická opatření 

Není součástí PD. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizace navržených stavebních prací má jistý vliv na životní prostředí a okolí stavby.  

  Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na životní 

prostředí. Základním požadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování zásad ochrany 

životního prostředí při vlastní realizaci stavby: 

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v časných 

ranních a ve večerních hodinách 

- dbát o pořádek na staveništi 



- minimalizovat prašnost při provádění prací volbou vhodné technologie,  

- případné znečištění okolních komunikací a chodníků okamžitě odstranit 

- odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nevyvolá kácení vzrostlých dřevin. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Záměr se nenachází v maloplošném ani velkoplošném zvlášť chráněném území, evropsky významné 

lokalitě, ptačí oblasti, neleží v nadregionálním biocentru, nadregionálním biokoridoru, biosférické 

rezervaci, geoparku ani v ramsarských mokřadech.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k rozsahu záměru a jeho minimálnímu dopadu na životní prostředí nebyla k záměru 

zpracována studie dopadu na životní EIA dle zákona č. 100/2001 Sb..  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Záměrem nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma ani podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Záměr je navržen dle platné legislativy a nevykazuje žádné zvláštní rizika z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro účely realizace navrženého záměru budou využity stávající přípojky vody a elektrické energie 

stávajícího objektu.  

Odhadované množství vody pro účely výstavby je 1m
3
. 

Odhadované množství elektrické energie pro účely výstavby je 10kWh. 

Materiál potřebný pro výstavbu bude dodáván převážně průběžně v množství, určeném k okamžité 

spotřebě – minimalizace nutnosti skladovat materiál.  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště pro potřeby záměru bude minimálních rozměrů na zpevněných oplocených plochách nádvoří 

objektu bez potřeby speciálního řešení odvodnění staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu budou využity stávající přípojky 

vody a elektroinstalace a stávající příjezd k pozemku po přilehlé komunikaci.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace navržených stavebních prací má minimální vliv na životní prostředí okolí stavby. Investor 

bude informovat veškeré sousedy o probíhajících stavebních pracích v objektu vývěskou na veřejně 

dostupném místě. Realizační firma přijme opatření, aby docházelo co k nejmenšímu střetu s majiteli 

okolních objektů a parcel, a bude dodržovat veškeré předpisy BOZ. Veškeré stavební práce budou 

probíhat na parcele investora za oplocením staveniště, které bude opatřeno výstražnou cedulí se zákazem 

vstupu neoprávněných osob. Vstup do objektu po dobu realizace záměru bude zajištěn druhým vstupem 

z ulice Divadelní.  



e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Během stavby nebudou káceny žádné vzrostlé stromy.  

Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na životní 

prostředí. Základním požadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování zásad ochrany 

životního prostředí při vlastní realizaci stavby: 

- při stavbě lze použít vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům ropných 

látek do terénu. Veškeré opravy vozidel je nutno provádět mimo staveniště.  

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v časných 

ranních a ve večerních hodinách 

- dbát o pořádek na staveništi 

- případné znečištění společných prostor a okolních komunikací okamžitě odstranit 

- odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Bez trvalých záborů. Dočasné skládky a zařízení staveniště bude realizováno v minimálním rozsahu na 

pozemku investora a v dotčeném objektu. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Za skladování, manipulaci a likvidaci odpadů vzniklých během provádění stavebních prací je zodpovědný 

zhotovitel stavby. Suť a odpady vzniklé při výstavbě budou třízeny dle kategorií a průběžně likvidovány 

oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 

Zemní práce budou realizovány v minimálním rozsahu bez potřeby zřizování deponií zeminy.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Realizace navržených stavebních prací má minimální vliv na životní prostředí okolí stavby.  

Během stavby nebudou káceny žádné vzrostlé stromy.  

  Stavební práce budou organizovány a prováděny tak, aby se minimalizoval vliv výstavby na životní 

prostředí. Základním požadavkem na organizaci a provádění stavby je respektování zásad ochrany 

životního prostředí při vlastní realizaci stavby: 

- při stavbě lze použít vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům ropných 

látek do terénu. Veškeré opravy vozidel je nutno provádět mimo staveniště.  

- hlučné a jinak rušivé práce neprovádět ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, ani v časných 

ranních a ve večerních hodinách 

- dbát o pořádek na staveništi 

- případné znečištění společných prostor a okolních komunikací okamžitě odstranit; 

- odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, dodržovat bezpečnostní 

opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku 

č.324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce. 

Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 

a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření k zajištění 

bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.  



Práce mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další 

povinnosti dodavatelů prací jsou uvedeny v části třetí – znalosti pracovníků a jejich vybavení §9 

vyhlášky č.324/1990 Sb.  

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o 

kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po ukončení prací. 

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu stavby. 

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny §10 vyhlášky č.324/1990 Sb. Pracovníci při provádění stavebních 

prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny;  neměnit  

bez  souhlasu odpovědného  pracovníka  nic  na  provozních,  bezpečnostních a požárních zařízeních, 

dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 

střežením ohroženého prostoru, provádět  práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 

souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění,  úraz 

apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit ustanovením 

ČSN 26 8805,27 0142, 27 0143. 

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při vymezení staveniště se 

musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a 

celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu na staveniště nepovolaných osob.  

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle části osmé vyhlášky 

č.324/1990 Sb., kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti práce, 

které budou aplikovány pro danou pracovní činnost.  

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí zejména ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 

3108, 34 3100, 34 5080 – obsluha a manipulace s elektrickými zařízeními osobami neznalými a 

poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění u 

staveništních rozváděčů, apod.  

Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde je určen nejen technologický postup, který 

je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro tuto práci platí.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Realizací záměru dojde k bezbarierovému zpřístupnění vstupní haly v 1.NP objektu. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Realizace záměru si nevyžádá žádná zvláštní dopravní a inženýrská opatření.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Realizace záměru bude prováděna za provozu objektu. Přístup do objektu bude zajištěn bočním vstupem 

z ulice Divadelní.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení a postup výstavby bude záviset na investorovi a jím realizovaném výběrovém řízení na 

provedení prací a dodávek dle této PD a dále na konkrétních smluvních vztazích jednotlivých 

realizačních firem s investorem stavby. 

Předpokládané zahájení stavby v červenci 2016. 

Předpokládaná maximální doba realizace záměru dva měsíce. 

 

 

 

Opava, listopad 2015 Ing. Karel Patouš  

 Ing. Petr Pfleger  
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1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU SE ZŘÍZENÍM VSTUPNÍ RAMPY 

  DO OBJEKTU MZe, HUSOVA 13, NOVÝ JIČÍN 

Místo stavby:  Husova 13, Nový Jičín, parc.č. st.1799 a 648/10 k.ú. Nový Jičín - Horní

 Předměstí 

Investor:   Ministerstvo zemědělství, Husova 13, 741 01 Nový Jičín 

Vypracoval:  Ing. Petr Pfleger, Janáčkova 16, 747 05 Opava – Malé Hoštice  

Zod. projektant:  Ing. Karel Patouš, U Fortny 5, Opava 746 01, ČKAIT 1100484 

Dodavatel:  dodavatelsky dle výběru investora 

 

B. ÚČEL OBJEKTU, 
Stávající objekt je administrativní budovou Ministerstva zemědělství. Kromě kancelářských 

prostor Ministerstva zemědělství je část objektu pronajímána jako kancelářské prostory jiným 

subjektům. Stávající využití objektu a jeho vnitřní dispozice se záměrem nemění.  

C. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO 

ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ 

PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

A ORIENTACE, 
Navržená úprava vstupu spočívá ve vybourání stávajících dvou za sebou osazených vstupních 

výkladců, vytvářejících v mezidveřním prostoru malé zádveří. Nově navržené vstupní výkladce 

budou osazeny automatickým dveřním systémem s posuvnými dveřmi. Na straně exteriéru bude 

nový vstupní výkladec osazen na původní místo.  

Původní krátké zádveří mezi výkladci bude nově rozšířeno posunutím umístění vnitřního 

výkladce dále do prostoru vstupní haly. Nově navržená vnitřní prosklená stěna s osazenými 

automatickými posuvnými dveřmi bude půdorysného tvaru „L“ z hliníkových samonosných 

profilů s pevným zasklením jednoduchým bezpečnostním sklem. Úprava si vyžádá vybourání a 

stávajícího výkladce vrátnice. V prostoru nového rozšířeného zádveří bude nově umístěno 

podávací okno do původní vrátnice. Přístup do vrátnice zůstane za druhými posuvnými dveřmi 

z haly.  

Úpravy vstupního schodiště objektu budou spočívat v odbourání stávajícího keramického 

obkladu předloženého schodiště, odstranění zábradlí, odbourání levé lemující zídky schodiště, 

demontáži stávajícího stožáru vlajky, přemístění stávající vývěsní tabule, demontáži okapového 

chodníku v dotčené části a prořezání a vybourání stávající betonové opěrné zídky podél 

stávajícího chodníku. Na stávající schodišťovou desku bude nadbetonována nová lemující zídka a 

část podestové desky tak, aby se stávající podesta rozšířila na celou levou boční hranu schodiště, 

kde na ni naváže nová betonová dlážděná plocha, tvořící bezbariérovou nástupní rampu na 

vstupní podestu. Spádování rampy bude v místě stávajících HDS přípojkových skříní přerušeno 

tak, aby v tomto místě nemusela být rampa lemována zábradlím a byl tak umožněn volný přístup 

k rozvodnicím. K provedení nové dlážděné rampy bude nutno nadbetonovat stávající 

profilovanou opěrnou betonovou zeď podél stávajícího chodníku v délce cca.2,6m. Nové 
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dvouúrovňové zábradlí s vodící tyčí bude provedeno v místě opěrných zídek na ocelových 

sloupcích, na straně objektu MZe bude ukotveno do obvodového zdiva. Schodiště bude opatřeno 

novým zábradlím a nově obloženo mrazuvzdornou protiskluznou dlažbou. Bezbariérová 

přístupová rampa bude provedena z betonové maloformátové (zámkové) dlažby do hutněného 

násypu ze štěrkodrti. Stávající vedení přípojek inženýrských sítí do objektu bude nově uloženo do 

půlených chrániček s pískovým obsypem a výstražnou fólií. V trase stávajících vedení 

společnosti ČEZ Distribuce budou uloženy dva kusy rezervních chraniček průměru 110mm tak, 

aby přesahovaly budovanou dlážděnou plochu. Nová zpevněná plocha bude odvodněna bodovou 

vpustí v místě napojení na veřejný chodník. Vpusť bude zaústěna do stávající přípojky ležaté 

dešťové kanalizace.  

D. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 

ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ, 
Celkové parametry stávajícího objektu nebudou záměrem dotčeny. Podlahové plochy, obestavěný 

prostor, vnitřní dispozice a celková kapacita objektu zůstává stávající bez zásahu.  

Nová zpevněná plocha tvořící bezbariérovou vstupní rampu do objektu má plochu 11m
2
.   

E. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ 

NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST, 
Projektem je navržena výměna stávajících vstupních dveří za nové hliníkové automatické 

lineárně posuvné dvoukřídlové dveře s průchozím profilem 1400x2050mm. Zasklení vnitřních 

dveří jednoduchým bezpečnostním dvojsklem, vnější výkladec s automatickými dveřmi bude 

zasklen bezpečnostním izolačním dvojsklem.  

Nově navržená přístupová rampa do objektu bude provedena z betonové maloformátové dlažby 

do hutněného násypu ze štěrkodrti. Nově navržené zábradlí schodiště a přístupové rampy bude 

provedeno z ocelových pozinkovaných trubek.  

Nově navržený vnější obklad schodiště a nová dlažba zádveří bude provedena z keramické 

mrazuvzdorné protiskluzové dlažby, na stupních se zdrsněnou hranou.  

F. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ, 
Projektová dokumentace navrhuje provedení výměny vstupních výkladců hlavního vstupu do 

objektu. Vnější výkladec s automatickými dveřmi bude zasklen izolačním bezpečnostním 

dvojsklem. Vnitřní výkladec bude zasklen jednoduchým bezpečnostním sklem.  

Ostatní tepelnětechnické parametry objektu zůstávají zachovány bez zásahu.  

G. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, 
Založení objektu zůstane zachováno stávající, bez zásahu. 

H. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ, 
Objekt bez většího vlivu na životní prostředí.  

I. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, 
Dopravní řešení objektu, příjezd na pozemek a přístup do objektu zůstávají zachovány stávající. 

Nově bude hlavní vstup do objektu doplněn o dlážděnou přístupovou rampu podél objektu, ústící 

na podestu před hlavním vstupem a umožňující bezbariérový přístup do objektu.  

J. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ, 
Proti povětrnostním vlivům je objekt chráněn vnější fasádou. Proti srážkové vodě střešní 

krytinou. Veškeré tyto opatření zůstávajíc zachovány stávající bez zásahu.  
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K. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. 
Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 

 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

1.2.1. Technická zpráva 

 

 

A. POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY, VÝSLEDEK 

PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉHO SYSTÉMU STAVBY PŘI NÁVRHU 

JEJÍ ZMĚNY, 
 

A.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Budou provedeny na dotčené části pozemku pod nově navrženou přístupovou rampou a budou 

spočívat v ručním odtěžení stávající zeminy pro provedení nové pláně pod navrženou zpevněnou 

plochu. Dále bude proveden nový výkop pro napojení nové uliční vpusti na stávající ležatou 

kanalizaci. Nově budou obnaženy stávající trasy inženýrských sítí a inženýrské sítě pod 

navrženou zpevněnou plochou budou nově uloženy do půlených chrániček.  

A.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Nové základové konstrukce nebudou realizovány.   

A.3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE 

Nově bude provedeno nastavení stávajícího betonového opěrného zdiva podél veřejného 

chodníku a nová lemující betonová zídka pro rozšíření stávající podesty.  

A.4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Bude provedeno rozšíření stávající podesty novou železobetonovou deskou na stávající 

konstrukci schodiště.  

B. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY, 

B.1 PODLAHY A ÚPRAVA POVRCHŮ 

Nová zpevněná plocha přístupové rampy bude provedena z betonové maloformátové dlažby na 

násypu ze štěrkodrti v pochůzí skladbě. Nově bude proveden obklad betonového předloženého 

schodiště a podlahy v zádveří keramickou mrazuvzdornou protiskluznou keramickou dlažbou.  

B.2 ÚPRAVY VNĚJŠÍCH POVRCHŮ 

Vnější fasáda bude v místě ostění vstupního výkladce a zastřešení vstupu betonovou stříškou 

opatřena novým fasádním nátěrem v barvě stávající fasády.  

B.3 IZOLACE PROTI VODĚ 

Předložené schodiště bude pod novou dlažbou opatřeno novým stěrkovým hydroizolačním 

systémem včetně ošetření všech detailů napojení na okolní konstrukce. 

B.4 IZOLACE TEPELNÁ 

Neobsazeno. 

B.5 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Nově bude provedeno napojení nové vpustu odvodnění nové zpevněné plochy na stávající 

přípoku jednotného kanalizačního řádu.  
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B.6 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 

Neobsazeno.  

B.7 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 

Stávající odvodňovací žlab stříšky nad vstupem bude upraven a přespádován tak, aby voda 

z chrliče odtékala mimo novou přístupovou rampu.  

B.8 KRYTINA  

Neobsazeno.  

B.9 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ 

Nové vstupní výkladce, výsuvné okno vrátnice a nové vstupní dveře do vrátnice budou 

provedeny z hliníkových profilů se zasklením bezpečnostním sklem a vnější výkladec 

bezpečnostním izolačním dvojsklem. 

B.10 PODLAHY Z DLAŽDIC  

Nově bude proveden obklad betonového předloženého schodiště a podlahy v zádveří keramickou 

mrazuvzdornou protiskluznou keramickou dlažbou.  

B.11 PODLAHY Z PALUBEK 

Neobsazeno. 

B.12 OBKLADY 

Bude provedeno šetrné rozebrání stávajících dřevěných obkladů stěn v místě budovaného nového 

zádveří. Demontované části stávajících dřevěných obkladů budou použity k doplnění obkladu po 

úpravě stěny vrátnice. Stěny nového zádveří budou opatřeny novým dřevěným obkladem 

z velkoformátových dřevěných nebo dýhovaných desek v designu a barvě stávajícího obkladu 

stěn. 

B.13 NÁTĚRY 

Neobsazeno. 

B.14 MALBY 

Dotčené vnitřní prostory budou provedeny v barvě bílé, provedení 2x malba JUPOL. 

B.15 ZASKLÍVÁNÍ 

Truhlářské výrobky jsou dodány včetně zasklení izolačním a jednoduchým bezpečnostním sklem  

a dvojsklem. 

 B.16 ZATEPLENÍ A SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY 

Neobsazeno. 

C. HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH 

PŘI NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE, 
Nebyly dotčeny konstrukce s nutností provádění statických posudků. 

D. NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH 

DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ, 
Při návrhu konstrukcí byly použity typové detaily konstrukcí. 

E. TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT 

STABILITU VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY, 
Standardní postupy prací bez atypických řešení a bez vlivu na sousední konstrukce.  

F. ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A 

ZPEVŇOVACÍCH KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ, 
Standardní postupy bouracích prací.  
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G. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ, 
Jednotlivé etapy provádění stavby bude za investora vyhodnocovat a sledovat technický dozor 

investora.  

H. SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ 

LITERATURY, SOFTWARE,  
PD byla zpracována dle platné legislativy a norem. 

I. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO 

PROVÁDĚNÍ STAVBY, PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM 

ZHOTOVITELEM. 
Dle potřeb konkrétního dodavatele – bez konkrétních požadavků. 

 

KONTROLNÍ PLÁN PROHLÍDEK STAVBY 
Doporučuji svolat jednu kontrolní prohlídku stavby ve fázi po dokončení stavebních prací.  

Zhotovitel stavby bude na kontrolní prohlídky zvát dotčené osoby s týdenním předstihem ústní,  

písemnou, nebo elektronickou formou. 

Kontrolní prohlídky jsou navrženy v následujících etapách výstavby: 

1) Po dokončení stavebních prací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opava, listopad 2015       Ing. Karel Patouš  

          Ing.Petr Pfleger 
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TŘENÍ R10 (MIN. 0,5). STUPNĚ ZE SCHODOVÝCH DLAŽDIC SE ZDRSNĚNOU HRANOU
VIZ. SKLADBY "Sn3". SPÁROVÁNO SYSTÉMOVOU MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU.
CELKOVÁ PLOCHA VČETNĚ PODSTUPNIC 15m2
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S3

S4

S5

S6 S7

- KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
- LEPIDLO NA DLAŽBU 5mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

S3

- KAMENNÁ DLAŽBA 12mm
- MALTOVÉ LOŽE 15mm
- PODKLADNÍ BETON

S1

- ČISTÍCÍ ZÓNA - GUMOVÁ ROHOŽ 23mm
- PODKLADNÍ BETON

S2

- FASÁDNÍ NÁTĚR
- VNĚJŠÍ OMÍTKA
- KONSTRUKCE STROPU

S4

- VNITŘNÍ MALBA - BÍLÁ
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- KONSTRUKCE STROPU

S5

- HLADKÝ LEM PODHLEDU
- PODKLADNÍ ROŠT
- VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- KONSTRUKCE STROPU

S6

- PODHLEDOVÉ KAZETY
- PODKLADNÍ ROŠT
- VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- KONSTRUKCE STROPU

S7

SKLADBY KONSTRUKCÍ:ŘEZ A-A
STÁVAJÍCÍ STAV

STOŽÁR VLAJKY

VÝV ĚSNÍ TABULE

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ

STÁVAJÍCÍ VÝKLADCE
SE VSTUPNÍMI DVEŘMI

VÝKLADEC VRÁTNICE VČETNĚ DVEŘÍ
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OBKLAD SOKLU

STÁVAJÍCÍ FASÁDA V KOMBINACI SVĚTLE RŮŽOVÉ A ŽLUTÉ, OSTĚNÍ VSTUPU 
A STŘÍŠKA NAD VSTUPEM SYTĚJŠÍ ŽLUTÁ
OKNA PLASTOVÁ - BÍLÁ
VSTUPNÍ VÝKLADEC HNĚDÝ V KOMBINACI S HLINÍKOVÝM OLIŠTOVÁNÍM
SOKL OBLOŽEN KERAMICKÝMI PÁSKY HNĚDÉ BARVY
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POZNÁMKA:
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S4

S5

ŘEZ A-A

- FASÁDNÍ NÁTĚR
- VNĚJŠÍ OMÍTKA
- KONSTRUKCE STROPU

S4

- VNITŘNÍ MALBA - BÍLÁ
- VNITŘNÍ OMÍTKA
- KONSTRUKCE STROPU

S5
S7

S1

- ODBOURAT KERAMICKÁ DLAŽBA 9mm
- ODSTRANIT LEPIDLO NA DLAŽBU 5mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
- BETONOVÉ SCHODIŠTĚ

- ODBOURAT KAMENNOU DLAŽBU 12mm
- ODBOURAT MALTOVÉ LOŽE 15mm
- PODKLADNÍ BETON

- DEMONTOVAT ČISTÍCÍ ZÓNU - GUMOVOU ROHOŽ 23mm
- PODKLADNÍ BETON

- ŠETRNĚ DEMONTOVAT HLADKÝ LEM PODHLEDU
- DEMONTOVAT PODKLADNÍ ROŠT
- VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- KONSTRUKCE STROPU

- DEMONTOVAT PODHLEDOVÉ KAZETY
- DEMONTOVAT PODKLADNÍ ROŠT
- VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- KONSTRUKCE STROPU

BOURACÍ PRÁCE

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

ZAŘEZAT HRANU PRO ODBOURÁNÍ DLAŽBY
DIAMANTOVOU PILOU S VODNÍM VÝPLACHEM

ODSTRANIT JEDEN STOŽÁR VLAJKY

VYBOURAT VÝKLADEC VRÁTNICE

VYBOURAT STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ VÝKLADCE

ŠETRNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN
PO HRANU DVEŘÍ, SE ZACHOVÁNÍM OBKLADOVÝCH LAMEL PRO

FINÁLNÍ DOPLNĚNÍ NA NOVĚ BUDOVANÉM ZDIVU

ŠETRNĚ ZDEMONTOVAT VÝVĚSNÍ TABULI
PRO NÁSLEDNÉ PŘEMÍSTĚNÍ

ZDEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ

ODBOURAT LEMUJÍCÍ ZÍDKU SCHODIŠTĚ

ODBOURAT DLAŽBU PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ,
PODESTY A OPĚRNÉ ZÍDKY
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ČÍS. ÚČEL MÍSTNOSTI
PLOCHA

m2 DRUH PODLAHY POZNÁMKA

001 RAMPA 11.00
BETONOVÁ DLAŽBA

002 PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ 11.78
KERAMICKÁ
DLAŽBA POZN.H

101 ZÁDVEŘÍ 14.24
KERAMICKÁ
DLAŽBA

KERAMICKÝ SOKL V.=100
POZN.I

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

+ 2.50

POZN."G"
PODÉL STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDE ZPEVNĚNÁ PLOCHA LEMOVÁNA CHODNÍKOVOU OBRUBOU S 
VÝŠKOU 100mm NAD ÚROVNÍ DLAŽBY
NA SOKLOVÉ ZDIVO BUDE PO PROVEDENÍ VÝKOPU PRO NAVRŽENÉ NÁSYPY OSAZENA OCHRANNÁ 
VRSTVA Z NOPOVÉ FÓLIE SE ZALIŠTOVÁNÍM V ÚROVNI BUDOUCÍ OBRUBY

POZN."H"
VNITŘNÍ OSTĚNÍ A KRAKOREC ZASTŘEŠENÍ VSTUPU BUDE PO PROVEDENÍ PRACÍ NOVĚ VYMALOVÁN 
FASÁDNÍ BARVOU ŽLUTÉ BARVY - DLE STÁVAJÍCÍ

POZN."I"
STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM DŘEVĚNÝM OBKLADEM Z VELKOFORMÁTOVÝCH DŘEVĚNÝCH 
NEBO DÝHOVANÝCH DESEK V DESIGNU STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ VČETNĚ NOVÉHO 
KRYTU RADIÁTORŮ S MŘÍŽKAMI K UMOŽN ĚNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU. 
STROP BUDE OPRAVEN A PŘEŠTUKOVÁN PO ODSTRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLEU A NOVĚ 
VYMALOVÁN

GUMOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA HRUBÉ NEČISTOTY (PLÁSTVOVÁ) ROZMĚRU 1000/1500mm 
VÝŠKY 23mm, OSAZENÁ DO KOVOVÉHO RÁMU KOTVENÉHO K PODLAZE. DNO  RÁMU 
VYROVNÁNO A OPATŘENO HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVOU HMOTOU S NAPOJENÍMNA 
KONSTRUKCI RÁMU

KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA S KOEFICIENTEM 
TŘENÍ R10 (MIN. 0,5). STUPNĚ ZE SCHODOVÝCH DLAŽDIC SE ZDRSNĚNOU HRANOU
VIZ. SKLADBY "Sn3". SPÁROVÁNO SYSTÉMOVOU MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU.

BETONOVÁ MALOFORMÁTOVÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA V P ŘÍRODNÍ ŠEDÉ BARVĚ NA 
HUTNĚNÝ NÁSYP. VIZ. SKLADBA "Sn8", LEMOVANÁ NA STRANĚ OBJEKTU A NA STYKU SE 
ZELENÝM PRUHEM CHODNÍKOVOU OBRUBOU.

KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA POUŽITA K  OBLOŽENÍ KORUNY A 
STĚN LEMUJÍCÍCH ZÍDEK PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ. POD DLAŽBU PROVÉST 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVOU HMOTU. SPÁROVÁNO SYSTÉMOVOU MRAZUVZDORNOU 
SPÁROVACÍ HMOTOU.

POZN."A":
NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ BUDE NADBETONOVÁNA NOVÁ LEMUJÍCÍ BETONOVÁ ZÍDKA 
A PRODLOUŽENA ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ PODESTY TAK, ABY BYL UMOŽNĚN BOČNÍ 
NÁSTUP NA PODESTU V ŠÍŘCE MIN. 1500mm. BETONOVÁ MONOLITICKÁ ZÍDKY ŠÍŘKY 250mm Z 
BETONU C20/25 S VÝZTUŽÍ 2xKARI SÍŤ 100/100/6 A S PROPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ SCHODIŠŤOVOU 
KONSTRUKCI VLEPENÝMI TRNY Ø12mm DL. 400mm VE DVOU ŘADÁCH PO 150mm. SPOLEČNĚ S 
LEMUJÍCÍ ZDÍ BUDE PRODLOUŽENA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODESTY NOVOU BETONOVOU DESKOU 
C20/25 V TL. 150mm S VÝZTUŽÍ KARI SÍTÍ 100/100/6mm. BETONOVOU DESKU ROVNĚŽ PROPOJIT 
VLEPENOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ SE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ SCHODIŠTĚ TAK, ABY NEDOCHÁZELO K 
DILATACI V PRACOVNÍ SPÁŘE. DO KORUNY BETONOVÉ ZDI BUDE VBETONOVÁNO NOVÉ ZÁBRADLÍ. 
ZEĎ BUDE OPATŘENA STĚRKOVÝM HYDROIZOLAČNÍM SYSTÉMEM A OBLOŽENA MRAZUVDORNOU 
KERAMICKOU DLAŽBOU A ZASPÁROVÁNA.

POZN."B":
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ STĚNA PODÉL CHODNÍKU BUDE PRODLOUŽENA V DÉLCE CCA. 2,6m 
NA VÝŠKU SOUSEDNÍHO DILATAČNÍHO POLE TÉTO OPĚRNÉ ZDI (+0,115). NADBETONÁVKA BUDE 
PROVEDENA ZE SILNIČNÍHO BETONU C30/37XF4 V TLOUŠŤCE DLE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA. PROPOJENÍ SE 
STÁVAJÍCÍM A NOVÝM OPĚRNÝM ZDIVEM PŘEDVRTANOU SMYKOVOU VÝZTUŽÍ Ø 12mm PO 200mm, 
VE SVISLÝCH SPARÁCH PO 100mm. DO BEDNĚNÍ VLOŽIT PROFILY PRO KOPÍROVÁNÍ POHLEDOVÉHO 
ČLENĚNÍ ZDIVA. ODBEDNĚNÍ PROVÉST ZA ČERSTA S PROVEDENÍM POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
KARTÁČOVÁNÍM.

POZN."C":
STÁVAJÍCÍ ZVÝŠENÝ LEM PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ BUDE PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO 
OBKLADU OČIŠTĚN A VYROVNÁN REPROFILAČNÍ MALTOU. DO KORUNY BUDE UKOTVENO NOVÉ 
ZÁBRADLÍ A NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA SPOLEČNĚ S PODESTOU 
SCHODIŠTĚ. ZVÝŠENÝ SOKL BUDE OBLOŽEM KERAMICKÝM MRAZUVZDORNÝM OBKLADEM NA 
FLEXIBILNÍ EXTERIÉROVÉ LEPIDLO NA DLAŽBY A ZASPÁROVÁN.

POZN."D":
NOVÁ PŘÍSTUPOVÁ RAMPA BUDE SPÁDOVÁNA KE STÁVAJÍCÍMU CHODNÍKU, KDE BUDE V NEJNIŽŠÍM 
MÍSTĚ OSAZENA BODOVÁ VPUSŤ Z POLYMERBETONU STAVEBNÍCH ROZMĚRŮ 250/250mm S 
LITINOVÝM RÁMEM A POKLOPEM. TYPOVÁ VPUSŤ VČETNĚ KOŠE NA HRUBÉ NEČISTOTY A 
PACHOVÉHO UZÁVĚRU. ODTOK Ø110mm BUDE NAPOJEN HRDLOVÝM PVC KANALIZAČNÍM POTRUBÍM 
DN 125mm NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU DEŠŤOVÉ KANALIZACE.

POZN. "E":
STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ VYTRÍNA BUDE PŘEMÍSTĚNA NA DRUHOU STRANU SCHODIŠŤOVÉ PODESTY. 
SLOUPKY VYTRÍNY BUDOU NOVĚ ZABETONOVÁNY DO ZÁKLADOVÝCH PATEK Ø300mm DO HLOUBKY 
800mm. KONSTRUKCE A VYTRÍNA BUDE OČIŠTĚNA A OPATŘENA NOVÝM ZÁKLADNÍM A DVOJITÝM 
KRYCÍM NÁTĚREM

POZN. "F":
STÁVAJÍCÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB STŘÍŠKY NAD VSTUPEM BUDE PŘESPÁDOVÁN TAK, ABY VODA ZE 
STŘEŠNÍ ROVINY ODTÉKALA K CHRLIČI MIMO NOVOU PŘÍSTUPOVOU RAMPU. NA STRANĚ 
PŘÍSTUPOVÉ RAMPY BUDE ŽLAB ZASLEPEN. CHRLIČ NAD RAMPOU TAK BUDE ODVÁDĚT POUZE 
VODU Z ŠIKMÉ BOČNÍ STRANY STŘÍŠKY. 
ŽLABY A KLEMPÍ ŘSKÉ PRVKY STŘÍŠKY A STÁVAJÍCÍ PONECHANÝ STOŽÁR VLAJKY BUDOU 
OČIŠTĚNY, OBROUŠENY A OPATŘENY NOVÝM ZÁKLADNÍM A DVOJITÝM KRYCÍM ALKYDOVÝM 
NÁTĚREM.
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LEGENDA POZNÁMEK:

POZN."J"
NOVOU STĚNU KOLEM DVEŘÍ DOPLNIT STÁVAJÍCÍM OBKLADEM NA DŘEVĚNÝ ROŠT. POUŽÍT 
STÁVAJÍCÍ OBKLADOVÉ LAMELY Z ROZEBRANÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU MÍSTNOSTI č.101
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POZN."K"
STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE BUDE ODKOPÁNO A ULOŽENO DO 
OCHRANNÝCH ŽLABŮ. V SOUBĚHU S OCHRANNÝMI ŽLABY BUDOU DO KABELOVÉ KYNETY 
ULOŽENY 2KS REZERVNÍ CHRÁNIČKY Ø 110mm PŘESAHUJÍCÍ NA OBOU STRANÁCH OKRAJE 
NAVRŽENÉ RAMPY. CHRANIČKU OBOUSTRANĚ ZASLEPIT A ZAKRESLIT JEJÍ PŘESNOU POLOHU PRO 
POZDĚJŠÍ VYUŽITÍ. 
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ DO OCHRANNÝCH ŽLABŮ PROVEDE SMLUVNÍ PARTNER 
SPOLEČNOSTI ČEZ DISTRIBUCE a.s.  NA NÁKLADY INVESTORA. VIZ. STANOVISKO ČEZ DISTRIBUCE a.s. 
zn.1082872766 z 23.2.2016
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ŘEZ A-A

S7

S1

NOVÝ STAV

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- BETONOVÁ MALOFORMÁTOVÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA 60mm 
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 4-8mm 40mm
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 8-16mm 50mm
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 11-22mm 100mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)
POZN. STÁVAJÍCÍ PŘÍPADNÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (PŘÍPOJKY 
ELEKTRO, TELEKOMUNIKACÍ, KANALIZACE, ATP. ) POD NAVRHOVANOU 
NOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU BUDOU PŘED HUTNĚNÍM ZEMNÍ PLÁŇĚ 
ULOŽENY DO PŮLENÝCH CHRÁNIČEK S OBSYPEM PÍSKEM. V TRASE 
KABELOVÉHO VEDENÍ SPOLENOSTI ČEZ DISTRIBUCE BUDOU ULOŽENY 
DVĚ REZERVNÍ CHRANIČKY Ø 110mm S PŘESAHEM PŘES NOVOU 
ZPEVNĚNOU PLOCHU. 

- KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA  
  PROTISKLUZNÁ S KOEFICIENTEM TŘENÍ R10 (MIN. 0,5) 9 mm 
- FLEFIBILNÍ EXTERIÉROVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU 5 mm
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ
- VYROVNÁVKA POVRCHU SYSTÉMOVOU VYROVNÁVACÍ HMOTOU 
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ PO ODSTRANĚNÍ DLAŽBY 

POZN. NA STUPNĚ POUŽÍT SPECIÁLNÍ SCHODIŠŤOVÉ DLAŽDICE SE 
ZDRSNĚNOU HRANOU 

- KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA  
  PROTISKLUZNÁ S KOEFICIENTEM TŘENÍ R10 (MIN. 0,5) 9 mm 
- FLEFIBILNÍ EXTERIÉROVÉ LEPIDLO NA DLAŽBU 5 mm
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKA PODKLADU NA CEMENTOVÉ BÁZI 10mm
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PO ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ
  DLAŽBY

- GUMOVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA HRUBÉ NEČISTOTY (PLÁSTVOVÁ) 
  ROZMĚRU 1000/1500mm VÝŠKY 23mm, 
  OSAZENÁ DO KOVOVÉHO RÁMU KOTVENÉHO K PODLAZE 23mm 
- STĚRKOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 5 mm
- SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVKA PODKLADU NA CEMENTOVÉ BÁZI 10mm
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODLAHY PO ODSTRANĚNÍ KAMENNÉ
  DLAŽBY

- VNITŘNÍ OSTĚNÍ A KRAKOREC ZASTŘEŠENÍ VSTUPU BUDE PO 
PROVEDENÍ PRACÍ NOVĚ VYMALOVÁN FASÁDNÍ BARVOU ŽLUTÉ 
BARVY - DLE STÁVAJÍCÍ

- STROP BUDE OPRAVEN A PŘEŠTUKOVÁN PO ODSTRANĚNÍ 
KAZETOVÉHO PODHLEU A NOVĚ VYMALOVÁN

- ÚPRAVA OKRAJE ODSTRANĚNÉHO PODHLEDU HLADKÝM SOLOLITOVÝM LEMEM NA 
DŘEVĚNÉM ROŠTU DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. BÍLÍ NÁTĚR LEMU VČETNĚ NOVÉHO 
NÁTĚRU PLOCHY STÁVAJÍCÍHO LEMOVÁNÍ PODHLEDU. CELKOVÁ PLOCHA 32m2

- PODHLEDOVÉ KAZETY
- PODKLADNÍ ROŠT
- VNITŘNÍ OMÍTKA STROPU
- KONSTRUKCE STROPU

S7

- KAMENNÁ DLAŽBA 12mm
- MALTOVÉ LOŽE 15mm
- PODKLADNÍ BETON
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SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY RAMPY:
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KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA S KOEFICIENTEM 
TŘENÍ R10 (MIN. 0,5). STUPNĚ ZE SCHODOVÝCH DLAŽDIC SE ZDRSNĚNOU HRANOU
VIZ. SKLADBY "B". SPÁROVÁNO SYSTÉMOVOU MRAZUVZDORNOU SPÁROVACÍ HMOTOU.

KERAMICKÁ EXTERIÉROVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA POUŽITA K  OBLOŽENÍ KORUNY A 
STĚN LEMUJÍCÍCH ZÍDEK PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ. POD DLAŽBU PROVÉST 
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOVOU HMOTU. SPÁROVÁNO SYSTÉMOVOU MRAZUVZDORNOU 
SPÁROVACÍ HMOTOU.

LEGENDA:

- BETONOVÁ MALOFORMÁTOVÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA 60mm 
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 4-8mm 40mm
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 8-16mm 50mm
- KAMENNÁ DRŤ FRAKCE 11-22mm 100mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ (30MPa)
POZN. STÁVAJÍCÍ PŘÍPADNÉ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (PŘÍPOJKY 
ELEKTRO, TELEKOMUNIKACÍ, KANALIZACE, ATP. ) POD NAVRHOVANOU 
NOVOU ZPEVNĚNOU PLOCHOU BUDOU PŘED HUTNĚNÍM ZEMNÍ PLÁŇĚ 
ULOŽENY DO PŮLENÝCH CHRÁNIČEK S OBSYPEM PÍSKEM

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY RAMPY:
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VZDÁLENOST HDS OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU

VZDÁLENOST HDS OD TERÉNU PO PROVEDENÍ ZÁMĚRU

HDS
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SCHEMA A ROZMĚRPOČET POPIS

PŘESNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY ZAMĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH 
ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ
 

DÉLKA 

NOVÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMU DO STAVEBNÍHO OTVORU 
960/2100mm, DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ
KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, VLOŽKOVÝ BEZPE ČNOSTNÍ ZÁMEK,
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MAX.k =1,1 W/m2K
PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
BEZ PRAHU

960

21
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0

2/T 1 KS

NOVÉ HLINÍKOVÉ VÝSUVNÉ OKNO VRÁTNICE DO OTVORU 
1300x1300mm S PROTIZÁVAŽÍM K ARETACI V LIBOVOLNÉ POLOZE SE 
SYSTÉMEM UZAMYKÁNÍ Z VNIT ŘNÍ STRANY. 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM MAX.k =1,1 W/m2K
PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
SOUČÁSTÍ OKNA PODÁVACÍ PARAPET ŠÍŘKY 400mm ZAOBLENÉ 
HRANY.
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3/T 1 KS

NOVÉ HLINÍKOVÉ AUTOMATICKÉ LINEÁRN Ě POSUVNÉ 
DVEŘE S PRŮCHOZÍM PROFILEM 1400x2050mm VČETNĚ 
PROSKLENÉHO VÝKLADCE PŮDORYSNÉHO TVARU "L" 
ROZMĚRU 4075x3265mm VE SMĚRU POSUVNÝCH DVEŘÍ 
A 2520x3265mm V KOLMÉM SMĚRU ROVNOBĚŽNĚ SE 
STĚNOU VRÁTNICE. 
POHON S NASTAVENÍM SÍLY PRO OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ 
OBOUSMĚRNÝ POHYBOVÝ SNÍMAČ, BEZPEČNOSTNÍ 
FUNKCE HLÍDÁNÍ PROSTORU MEZI POHYBLIVÝMI 
KŘÍDLY, ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ 
PROGRAMOVÝM SEDMIFUNKČNÍM PŘEPÍNAČEM V 
PROSTORU VRÁTNICE. ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO NOUZOVÉ 
OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ PŘI VÝPADKU PROUDU. 
ZASKLENÍ JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM
PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
AUTOMATICKÉ DVEŘE BUDOU DODÁNY S PŘÍPRAVOU 
PRO NÁSLEDNÉ ROZŠÍŘENÍ O OVLÁDÁNÍ ČIPEM, 
ČASOVÝM SPÍNAČEM A NAPOJENÍ NA EZS A EPS.

DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT AKTUÁLNÍ ČSN EN 16005
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NOVÉ HLINÍKOVÉ AUTOMATICKÉ LINEÁRN Ě POSUVNÉ 
DVEŘE S PRŮCHOZÍM PROFILEM 1400x2050mm VČETNĚ 
PROSKLENÉHO VÝKLADCE PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU 
3240x3265mm. 
POHON S NASTAVENÍM SÍLY PRO OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ 
OBOUSMĚRNÝ POHYBOVÝ SNÍMAČ, BEZPEČNOSTNÍ 
FUNKCE HLÍDÁNÍ PROSTORU MEZI POHYBLIVÝMI 
KŘÍDLY, ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, OVLÁDÁNÍ 
PROGRAMOVÝM SEDMIFUNKČNÍM PŘEPÍNAČEM V 
PROSTORU VRÁTNICE. ZÁLOŽNÍ ZDROJ PRO NOUZOVÉ 
OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ DVEŘÍ PŘI VÝPADKU PROUDU. 
ZASKLENÍ OBOUSTRANNĚ BEZPEČNOSTNÍM 
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 
PRÁŠKOVÁ BARVA - BÍLÁ
AUTOMATICKÉ DVEŘE BUDOU DODÁNY S PŘÍPRAVOU 
PRO NÁSLEDNÉ ROZŠÍŘENÍ O OVLÁDÁNÍ ČIPEM, 
ČASOVÝM SPÍNAČEM A NAPOJENÍ NA EZS A EPS.

DVEŘE MUSÍ SPLŇOVAT AKTUÁLNÍ ČSN EN 16005

4/T 1 KS

OBVODOVÝ RÁM
ROZŠÍŘEN NA MIN 100mm
UMOŽŇUJÍCÍ DODATEČNÉ
ZATEPLENÍ OBJEKTU



1/Z
1 KS

3000mm
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SCHEMA A ROZMĚRPOČET POPIS

PŘESNÉ VÝROBNÍ ROZMĚRY ZAMĚŘÍ DODAVATEL NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÝCH 
ROZMĚRŮ STAVEBNÍCH PRVKŮ
 

DÉLKA 

NOVÉ DVOJITÉ MADLO ZÁBRADLÍ A VODÍCÍ TYČ, PROVEDENÉ Z 
OCELOVÉ  TRUBKY 48,3x2,0mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA 
PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OCELOVÝMI TRNY Ø14mm DL. 600mm 
PO CCA 900mm NA CHEMICKOU KOTEVNÍ MALTU. POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA ZINKOVÁNÍM, KRYCÍ ROZETA NA POVRCHU KZS
HORNÍ MADLO OSADIT DO VÝŠKY 900mm, SPODNÍ 750mm A VODÍCÍ 
TYČ 250mm NAD ÚROVEŇ RAMPY
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2/Z
1 KS

1400mm

NOVÉ DVOJITÉ MADLO ZÁBRADLÍ A VODÍCÍ TYČ, PROVEDENÉ Z 
OCELOVÉ  TRUBKY 48,3x2,0mm, KOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA 
PŘES ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OCELOVÝMI TRNY Ø14mm DL. 600mm 
NA CHEMICKOU KOTEVNÍ MALTU. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
ZINKOVÁNÍM, KRYCÍ ROZETA NA POVRCHU KZS
HORNÍ MADLO OSADIT DO VÝŠKY 900mm, SPODNÍ 750mm A VODÍCÍ 
TYČ 250mm NAD ÚROVEŇ RAMPY
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PŮDORYS - SCHÉMA

POHLED

ŘEZ - A

LEMOVACÍ KRYT
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ŘEZ - B
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LEMOVACÍ KRYT

STÁVAJÍCÍ STUPEŇ

NOVÁ ZÍDKA

ROZŠÍŘENÍ PODESTY

SMYKOVÉ TRNY

1025 1025 1020 1020 1131
17

50 NOVÉ ZÁBRADLÍ S DVOJITÝM  
MADLEM A ČÁSTEČNĚ S VODÍCÍ 
TYČÍ, PROVEDENÉ Z OCELOVÉ  
TRUBKY 48,3x2,0mm DO OCELOVÝCH 
SLOUPKŮ 48.3x4 VBETONOVANÝCH 
(VLEPENÝCH NA CHEMICKOU 
KOTEVNÍ MALTU) DO NOVÝCH 
BETONOVÝCH ZÍDEK (JÁDROVÝCH 
VRTŮ VE STÁVAJÍCÍM OPĚRNÉM 
ZDIVU).  POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
ZINKOVÁNÍM
HORNÍ MADLO OSADIT DO VÝŠKY 
900mm, SPODNÍ 750mm NAD ÚROVEŇ 
RAMPY A VODÍCÍ TYČ VODOROVNĚ 
300mm NAD ÚROVEŇ PODESTY
U SCHODIŠTĚ NOVÉ ŠIKMÉ MADLO 
48,3x2,0mm DO VÝŠKY 900mm NAD 
SCHODIŠTĚ
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A

ŘEZ - APOHLED NOVÉ ZÁBRADLÍ S MADLEM Z 
OCELOVÉ  TRUBKY 48,3x2,0mm DO 
OCELOVÝCH SLOUPKŮ 48.3x4  
VLEPENÝCH NA CHEMICKOU 
KOTEVNÍ MALTU JÁDROVÝCH VRTŮ 
VE STÁVAJÍCÍM OPĚRNÉM ZDIVU.  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZINKOVÁNÍM
HORNÍ MADLO OSADIT DO VÝŠKY 
900mm NAD SCHODIŠTĚ

3/Z
1 KS

7100mm

4/Z
1 KS

2200mm

150

150
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