



SMLOUVA O DÍLO

č.j.: 246-2017-14111

uzavřená podle § 2586 a násl. a za použití § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství

se sídlem: Těšnov 65/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 00020478

DIČ: CZ00020478

Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1, č.ú: 1226001/0710

zastoupená ředitelem odboru Řídící orgán PRV, Ing. Josefem Taberym
(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

2. ABC Works CZ s.r.o.

se sídlem: U Kříže 632/24, Praha 5, PSČ 158 00

IČO : 28196210

DIČ: CZ28196210

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2107887317/2700

Jednající / statutární orgán: Ing. Zeno Veselík, MBA, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je společnost zapsaná dne 18.12.2007 do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 132108.

na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu:

Článek I. Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zpracovat vyhodnocení podkladů pro výpočet efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020 (dále jen „PRV“).



Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést Dílo specifikované v odstavci 2 tohoto článku, v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za provedené Dílo.
2. Výstupem práce a předmětem plnění zhotovitele bude zhodnocení postupu žadatele při výpočtu indikátoru doby návratnosti projektu. Tzn., že zhotovitel se zavazuje zpracovat vyhodnocení podkladů pro výpočet efektivnosti projektů v operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (dále také jako „operace 6.4.1“) a v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky v rámci PRV (dále také jako „operace 6.4.2“). Plnění bude probíhat v souladu s technickou specifikací uvedenou v Příloze č. 1 a bude rozděleno na Dílčí plnění A a Dílčí plnění B. Konkrétním výstupem zhotovitele (dále také „externí hodnotitel“ nebo „hodnotitel“) bude zhodnocení všech zadaných kritérií, které bude zpracováno do hodnotící zprávy každého projektu. Struktura Hodnotící zprávy je uvedena v Příloze č. 2. Částí díla se rozumí vyhodnocení skupiny projektů specifikované v kapitole 3 Přílohy č. 1, tyto Části díla jsou součástí Dílčího plnění A. Dílčí plnění A a Dílčí plnění B dále také společně uváděny jako „Dílčí plnění“. To celé dále jen jako „Dílo“.

Článek III. Místo a doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve sjednané době, vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní nebezpečí a předat veškeré výstupy a podklady, získané v průběhu realizace Díla, nutné pro provedení Díla objednateli na adrese uvedené v článku XII. smlouvy. Dílo bude zhotovitelem prováděno na celém území ČR.
2. Příloha č. 1 smlouvy obsahuje harmonogram realizace zakázky, stanovující mimo jiné dobu plnění Částí díla, Dílčích plnění a dobu plnění Díla včetně závazných termínů realizace zakázky, kterými je zhotovitel povinen se řídit. Změna termínu podléhá schválení objednatelem formou dodatku ke smlouvě a je možné k ní přistoupit jen ve výjimečných případech daných objektivními skutečnostmi neovlivnitelnými objednatelem.
3. Termínem provedení Dílčího plnění je den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí příslušného Dílčího plnění mezi objednatelem a zhotovitelem bez vad a nedodělků. Předávací protokol za každé z Dílčích plnění bude podepsán ve dvou vyhotoveních. Termíny uvedené ve smlouvě, resp. v Příloze č. 1, jsou limitní termíny.
4. Objednatel není povinen převzít Dílčí plnění, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky.



Článek IV.

Cena

1. Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Cena za 1 projekt v rámci Dílčího plnění A dle Přílohy č. 1:

bez DPH:	490,00 Kč
DPH 21%:	102,90 Kč
včetně DPH	592,90 Kč

Předpokládaná cena za Dílčí plnění A dle Přílohy č. 1:

bez DPH:	249 900 Kč
DPH 21%:	52 479 Kč
včetně DPH	302 379 Kč

Cena za 1 projekt v rámci Dílčího plnění B dle Přílohy č. 1:

bez DPH:	171 Kč (předpoklad cca 1/5 projektů)
DPH 21%:	35,91 Kč
včetně DPH	206,91 Kč

Předpokládaná cena za Dílčí plnění B dle Přílohy č. 1:

bez DPH:	17 100 Kč
DPH 21%:	3 591 Kč
včetně DPH	20 691 Kč

Celková předpokládaná Cena za Dílo bez DPH 267 000 Kč

DPH 21%: 56 070 Kč

Celková cena Díla včetně DPH činí: 323 070 Kč

slovy: třistadvacetřítisícšedesát korun českých

2. Uvedená jednotková cena je sjednána jako maximálně možná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné k provedení Díla v rozsahu, kvalitě a způsobem specifikovaným čl. II. Předmět smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace Díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude jednotková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena fakturovaná za Dílčí plnění A a Dílčí plnění B a rovněž tedy celková fakturovaná cena za Dílo bude stanovena na základě skutečného počtu zhodnocených projektů v rámci každého Dílčího plnění, který bude potvrzen v rámci předávacího protokolu dle článku III.

Článek V.

Platební podmínky a fakturace

1. Úhrada poskytnutých činností bude probíhat na základě předloženého daňového dokladu - faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po protokolárním předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků dle čl. III. smlouvy



a dle stanoveného harmonogramu realizace zakázky (viz Příloha č. 1). Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Faktura bude hrazena z finančních prostředků podopatření 20.1 Podpora na technickou pomoc (kromě CSV) z Programu rozvoje venkova ČR 2014 – 2020. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků (dále také „předávací protokol“) potvrzený oběma stranami. Bez uvedeného předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu a objednatel povinen provést platbu. Úhrada bude provedena odepsáním z účtu objednatele.

2. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nebude-li doklad – faktura obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele.

Článek VI. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen:

1. provádět Dílo ve smyslu čl. II. smlouvy;
2. respektovat zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
3. akceptovat požadavky objednatele uvedené v Příloze č. 1 smlouvy;
4. akceptovat právo objednatele na provádění kontroly realizace Díla nebo Části díla nebo Dílčích plnění a v případě zjištěných nedostatků zjednat nápravu do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku;
5. mít pro realizaci Díla po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůči objednateli či třetím osobám v souvislosti s plněním smlouvy, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč;
6. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy.
7. předat objednateli nejpozději v den uzavření smlouvy úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu. Ověřená kopie pojistné smlouvy (pojistného certifikátu) bude součástí smlouvy jako Příloha č. 4.

8. uvést seznam všech osob, které se budou podílet na realizaci Díla (dále jen „Odborný tým“). Seznam bude zpracován v souladu s nabídkou zhotovitele a bude součástí smlouvy jako Příloha č. 3. Každá změna osoby uvedené v příloze č. 3 smlouvy musí být předem odsouhlasena objednatelem. Objednatel není povinen danou změnu odsouhlasit. Ohledně uvedené změny Odborného týmu není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.
9. Zajistit, aby se osoby uvedené v seznamu členů Odborného týmu fakticky přímo podílely na realizaci této smlouvy, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění této smlouvy. Členové odborného týmu se musí přímo podílet na realizaci této smlouvy i v případě, že by zhotovitel poskytoval část plnění prostřednictvím třetí osoby; poskytuje-li zhotovitel plnění prostřednictvím třetí osoby, odpovídá dle této smlouvy jako by plnil sám.
10. Zhotovitel je povinen řídit se pravidly a veškerými právními předpisy platnými pro Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 včetně příslušných právních předpisů Evropské unie.

Článek VII. Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen:

1. uhradit zhotoviteli cenu Díla uvedenou v čl. IV. smlouvy na základě předložených faktur za jednotlivá Dílčí plnění včetně příloh ve lhůtách a způsobem ve smlouvě ujednaných;
2. poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost pro realizaci Díla.

Článek VIII. Licenční ujednání

1. Zhotovitel Díla prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k Dílu a že má souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání, toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením Díla teprve vznikla.
2. Zhotovitel Díla poskytuje objednateli Díla (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Díla a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně Díla podle čl. IV. této smlouvy
4. Zhotovitel Díla poskytuje licenci objednateli Díla (nabyvateli licence) jako výhradní, kdy se zavazuje neposkytnout licenci třetí osobě a dílo sám neužít.
5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít.
6. Objednatel Díla (nabyvatel licence) je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě neomezeně.



7. Objednatel Díla (nabyvatel licence), stejně jako nabyvatel podlicence, je oprávněn upravit či jinak měnit Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit Dílo s jiným dílem nebo zařadit Dílo do díla souborného, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují § 2364, § 2370 a § 2378 občanského zákoníku.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že pokud v souvislosti s plněním na základě této smlouvy vytvořil databáze, zřídil je pro objednatele jako pro pořizovatele databáze dle § 89 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a objednateli tak svědčí všechna práva na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Objednatel je oprávněn databázi měnit a doplňovat bez souhlasu a vědomí zhotovitele.
10. V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze zhotovitel, zhotovitel touto smlouvou převádí veškerá práva k databázi na objednatele a objednatel tato práva přijímá.
11. Stejně tak v případě, že zhotoviteli vznikla na základě této smlouvy zvláštní práva pořizovatele databáze ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona, zhotovitel touto smlouvou veškerá tato práva převádí dle § 90 odst. 6 autorského zákona na objednatele a objednatel tato zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v ceně Díla podle čl. IV. této smlouvy.

Článek IX.

Sankční ustanovení, náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou dobu plnění v souladu s harmonogramem realizace zakázky (čl. III. odst. 2 smlouvy), se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Při překročení, resp. nedodržení doby plnění sjednané v čl. III. odst. 2 smlouvy o 20 a více pracovních dnů včetně se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s řádným a včasným splněním příslušné povinnosti do dne jejího dodatečného splnění.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky do 5 pracovních dnů od obdržení písemného požadavku (dle čl. VI. odst. 4), zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (včetně DPH) za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky na základě reklamace ve stanovené lhůtě dle čl. XI. odst. 3, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.



4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, ani právo objednatele na odstoupení od smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá.
5. V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, uhradí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI. odst. 5 až 7, nebo za porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VI. odst. 8 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odst. 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (včetně DPH), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody.
8. Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a v případě nedostatku finančních prostředků může dojít k úhradě daňových dokladů (faktur) až v návaznosti na přidělení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Tato případná zaviněná časová prodleva nemůže být pro účely plnění práv a povinností z této smlouvy vyplývajících považována za zaviněné prodlení na straně objednatele v rámci platebních podmínek a nelze proto z tohoto důvodu uplatňovat vůči objednateli žádné sankce.
9. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započtl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. V. Pokud by zhotovitel nestačil smluvní pokutu krýt dle čl. V., zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.

Článek X.

Mlčenlivost a finanční kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v souvislosti s plněním smlouvy.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



Článek XI. Vady díla, záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jednotlivá Dílčí plnění v délce trvání 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků objednatelem. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky Dílčího plnění, které se projeví v záruční době.
3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku, případně datum odeslání datovou zprávou. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky Dílčího plnění vytykané objednatelem v jeho reklamaci do 14 kalendářních dnů od uplatnění této reklamáce.
4. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady.
5. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost za vady, vyjma odstavců 1 až 4 tohoto článku se řídí obecnou právní úpravou.

Článek XII. Sdělení

1. Vzájemná sdělení smluvních stran týkající se uzavírání smlouvy a dodržování smluvních podmínek (včetně následného udělování sankcí dle čl. IX.) budou zaslána na níže uvedené adresy v odst. 2 tohoto článku datovou schránkou/doporučeným dopisem, e-mailem apod. s následným potvrzením datovou schránkou/doporučeným dopisem. Objednatel a zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky nebo emailem.
2. Všechny skutečnosti mající vliv na věcné a finanční plnění smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami pověřenými jednáním ve věcech smlouvy obou smluvních stran.

Adresa objednatele:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Praha - Nové Město, Těšnov 65/17, PSČ 110 00
kontaktní osoba: Ing. Josef Tabery

telefon: +420 221 812 873

e-mail: josef.tabery@mze.cz

Adresa zhotovitele:

ABC Works CZ s.r.o.
U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5
kontaktní osoba: Ing. Zeno
Veselík, MBA

telefon: 602 316 903

e-mail: zeno.veselik@abcworks.cz

3. Ostatní vzájemná komunikace smluvních stran týkající se vlastního plnění smlouvy a ostatních běžných záležitostí bude probíhat prostřednictvím níže uvedených kontaktních osob. Tuto komunikaci je možné zajišťovat e-mailem nebo telefonicky na adresy uvedené v tomto odstavci.

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV:



Mgr. Natálie Marková, natalie.markova@mze.cz; +420 221 812 499
Mgr. Lenka Kubíková, lenka.kubikova@mze.cz; +420 221 812 064

Státní zemědělský intervenční fond (platební agentura):

Ing. Vendula Boubalíková, Vendula.Boubalikova@szif.cz, +420 222 871 579
Ing. Zdeněk Kunc, Zdenek.Kunc@szif.cz, +420 222 871 837
Ing. Ondřej Vodhánil, Ondrej.Vodhanil@szif.cz, +420 222 871 332

**Článek XIII.
Společná ujednání**

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit Dílo dle smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozd. předpisů a zavazuje se objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
3. Smlouva může být ukončena odstoupením ze strany objednatel v případě změn státního rozpočtu a z nich vyplývajících nezabezpečení finančních prostředků pro plnění Díla bez jakýchkoliv sankcí pro objednatel (objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu pro rozpočtovou kapitolu MZe ČR).
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě v případě, že
 - a) zhotovitel je úpadku nebo
 - b) zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo
 - c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo
 - d) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo
 - e) dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje zejména prodlení s předáním Díla pro plnění bez vad a nedodělků delší než 20 dnů oproti termínu stanovenému harmonogramem uvedeným v Příloze č. 1 smlouvy nebo
 - f) dojde k úpravě Pravidel pro žadatele v návaznosti např. na rozhodnutí Evropské komise nebo jiného orgánu státní správy, a v důsledku toho např. zanikne potřeba plnění dle této smlouvy, tzn., že dojde ohledně této smlouvy k nerealizování veřejné zakázky.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

V případě, že zhotovitel již začal provádět Dílo dle této smlouvy, má objednatel právo rozhodnout, zda má rozpracované plnění pro objednatel význam a zda si



rozpracované plnění ponechá. V případě, že si objednatel rozpracované plnění ponechá, náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok dle této smlouvy, ponížená o to, co zhotovitel ušetřil neprovedením plnění dle smlouvy v plném rozsahu. V případě, že objednatel nebude mít zájem ponechat si rozpracované plnění, má zhotovitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

5. Tato smlouva zanikne v případě, že u platební agentury (dále také jako „Státní zemědělský intervenční fond“) nebyl do 4. 7. 2017 zaregistrován žádný projekt žadatele o dotaci k operaci 6.4.1 a 6.4.2, který byl následně platební agenturou v rámci administrace zařazen do kategorie „Doporučen“ nebo „Náhradník“.
6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části Díla třetí osobu. Při provádění Díla touto třetí osobou má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
7. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými nebo ústními pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.
9. Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, kontrolu plnění smluvních povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsanými všemi zúčastněnými.
10. Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k obsahu i rozsahu Díla.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1 ZZVZ na svém profilu, který se nachází na internetové adrese https://zakazky.eagri.cz/profile_display_2.html (dále jen „profil“), tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je zhotovitel srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je objednatel povinen uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Zhotovitel tímto uděluje souhlas objednateli k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je objednatel povinen dle právních předpisů.
12. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel; tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.



2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné dodatky budou vyhotoveny ve stejném počtu stejnopisů jako smlouva.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále že potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze stran.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smlouva zaniká jejím splněním. Ukončením účinnosti této smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se nároku na náhradu škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, licenční ujednání, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti smlouvy.

29. 05. 2017

V Praze dne:

5.6.2017
V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Josef Tabery
ředitel odboru Řídicí orgán PRV
Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Za zhotovitele:

Ing. Zeno Veselík, MBA
jednatel
ABC Works CZ s.r.o.

Podpis:.....

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1- Nové Město
-48-

Podpis:.....

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla
- Příloha č. 2 – Struktura hodnotící zprávy
- Příloha č. 3 – Seznam členů Odborného týmu
- Příloha č. 4 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)

Příloha č. 1 – Technická specifikace díla

„Dílo se skládá ze dvou dílčích částí (dále také „Dílčí plnění“), dle data realizace a rozsahu předaných podkladů platební agenturou (dále také „Státní zemědělský intervenční fond“ nebo „SZIF“).

Dílčí plnění A. Předání vyhodnocených podkladů za jednotlivé Žádosti o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond v pravidelných intervalech, a to v termínu do 29. 8. 2017.

Dílčí plnění B. Individuální posouzení průběžně zasílaných projektů, u kterých byly provedeny žadatelem změny, které jsou podstatné pro hodnocení efektivity projektů. Hodnotitel je povinen zpracovat dodatečné posouzení v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení podkladů, tj. nejpozději do prosince 2017.

1. Předmět plnění díla a jeho specifikace

Předmětem plnění díla je:

Dílčí plnění A:

Zhodnocení postupu žadatelů při výpočtu indikátoru doby návratnosti projektu. Hodnotitel posoudí všechny projekty, které ve 4. kole příjmu žádostí byly v rámci administrace zařazeny do kategorie „Doporučen“ a „Náhradník“, a to v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a operace 6.4.2 Podpora agroturistiky v Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Předpokládá se, že hodnotitel posoudí cca 330 projektů v operaci 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a cca 180 projektů v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky. Konečný rozsah plnění bude odpovídat aktuálnímu počtu zaregistrovaných projektů ve fázi „Doporučen“, „Náhradník“.

Výstupem hodnotitele bude vyplněná hodnotící zpráva za každý posouzený projekt. Hodnotící zpráva má podobu Excel tabulky s předdefinovanou strukturou.

Dílčí plnění B:

Individuální opětovné posouzení průběžně zasílaných projektů, u kterých byly provedeny žadatelem změny, které jsou podstatné pro hodnocení efektivity projektu. U dodatečně zaslaných podkladů hodnotitel posoudí doplnění/opravu žadatele.

2. Úkoly hodnotitele

Hodnotitel bude průběžně každý týden předávat platební agentuře zhodnocenou skupinu projektů (blíže viz kapitola 3). Výstupem hodnotitele bude vyplněná hodnotící zpráva za každý posouzený projekt se zdůvodněním hodnocení (Dílčí plnění A). Následně vyzve platební agentura žadatele k upřesnění nejasností, případně doplnění či obhájení dat uvedených v Žádosti o dotaci či v podnikatelském plánu (Dílčí plnění B). Objednatel si vyhrazuje vůči hodnotiteli právo pro opětovné zhodnocení dodatečně vyžádaných podkladů od žadatelů.

Hodnotitel musí provádět hodnocení v souladu s Popisem operace 6.4.1 a 6.4.2 (kap. 2.1 a 2.3), Způsobilými výdaji operace 6.4.1 a 6.4.2 (kap. 2.2 a 2.4), Metodikou

výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti (kap. 2.5) a Metodikou hodnocení projektů (kap. 2.6).

Výstupy z obou dílčích plnění budou zasilány kontaktním osobám uvedeným v čl. XII. odst. 3 Smlouvy.

2.1 Popis operace 6.4.1

Operace je zaměřena na investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech, a to podporou vybraných ekonomických činností. Jedná se o oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, velkoobchodu a maloobchodu a výzkumu a vývoje. Podporovány budou jak stavební výdaje potřebné pro zřízení provozovny, tak strojní zařízení a technologie potřebné pro provoz dané činnosti.

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE): C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) nařízení Komise (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou činnosti v oblasti výroby tvarovaných biopaliv, tříd 11.01 Destilace, rektifikace a míchání lihovin, 12.00 Výroba tabákových výrobků, 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), M 72 (Výzkum a vývoj).

2.2 Způsobilé výdaje operace 6.4.1

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, rozvody, přípojky základní technické infrastruktury ve vztahu k provoznímu příslušenství, technická zařízení staveb,
- doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů pro skladové hospodářství, manipulační plochy, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení,
- pořízení strojů, technologií a dalšího zařízení sloužícího pro založení nebo rozvoj nezemědělské činnosti,
- montáž a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání,
- nákup základního nábytku v souvislosti s projektem,
- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software),
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

2.3 Popis operace 6.4.2

Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields. Podporována bude stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí).

2.4 Způsobilé výdaje operace 6.4.2

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje

- stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb,
- doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
- náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m³,
- nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí,
- nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
- nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

2.5 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti

Pro posouzení aspektu efektivnosti slouží indikátor doby návratnosti projektu. Jedná se o ukazatel poměřující investiční výdaje a Cash Flow projektu. Výpočet se provede na základě zjednodušeného finančního plánu, který bude součástí formuláře Žádosti o dotaci.

Výpočet doby návratnosti investice:

1. Investiční výdaje
2. Příjmy z tržeb za rok
3. Provozní výdaje za rok
4. Cash Flow (peněžní tok) za rok = řádek 2. – řádek 3.
5. Doba návratnosti investice = řádek 1. / řádek 4.

Za investiční výdaje jsou považovány celkové výdaje, na které může být poskytnuta dotace, po odečtení nárokové dotace na projekt.

Příjmy z tržeb, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje, se vyčíslí pro výstupy realizovaného projektu. Výstupem projektu se rozumí výrobky nebo služby. Příjmy z tržeb se uvádějí jako roční. Lze je odhadnout na základě ročního množství výstupu a jednotkové ceny.

Provozní výdaje se uvádí jako roční. Žadatel využije členění např. na materiálové, pracovní, nákup zboží, ostatní a režijní výdaje.

Ve zjednodušeném finančním plánu projektu se vypočte rozdíl plánovaných příjmů z tržeb a provozních výdajů a odhadne se roční Cash Flow (peněžní tok) projektu.

Dále se stanoví hodnota ukazatele doby návratnosti projektu, tzn. poměr investičních výdajů projektu a zjištěného Cash Flow.

Před vlastním vyhodnocením efektivnosti projektu je nutné ve formuláři Žádosti o dotaci zařadit pořizovaný majetek do odpovídající odpisové skupiny (tj. určit dobu odpisování) dle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Stanovení doby odpisování u nehmotného majetku je definováno dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Jestliže žadatel pořizuje majetek s různou dobou odpisování, pak ho zařadí do více odpisových skupin zároveň a softwarový nástroj propočítá vážený aritmetický průměr dob odpisování majetku. Váhy jsou stanoveny poměrem části investičních výdajů připadajících na majetek zařazený do konkrétní odpisové skupiny a celkových investičních výdajů projektu.

Projekt bude posouzen jako efektivní, pokud vypočtená doba návratnosti bude kratší než doba odpisování dle odpovídající odpisové skupiny případně kratší než zjištěný vážený aritmetický průměr dob odpisování pořizovaného majetku s různou dobou odpisování.

2.6 Metodika hodnocení projektů

Povinností hodnotitele je zhodnotit všechna níže uvedená kritéria, přičemž hodnotitel pro každou hodnotící oblast přiřadí 0 nebo 1 bod. V případě, že projekt obdrží za určitou oblast 0 bodů, musí hodnotitel navíc podat zdůvodnění.

Projekt bude zhodnocen negativně, pokud min. jedna oblast hodnocení obdrží 0 bodů. V takovém případě, platební agentura vyzve žadatele k doplnění, či obhájení dat uvedených v Žádosti o dotaci. Po doplnění požadovaných údajů žadatelem, bude v případě potřeby toto doplnění či obhájení dat zasláno externímu hodnotiteli k posouzení. Hodnotitel se k doplnění vyjádří ve lhůtě do 5 pracovních dní.

Kritérium	Výstup externího hodnotitele
1) Zařazení majetku do odpisové skupiny	Zhodnocení správnosti zařazení majetku do odpisové skupiny podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

	0 bodů – zařazení do odpisové skupiny není správné 1 bod – zařazení do odpisové skupiny je správné
2) Příjmy z tržeb za rok, k jejichž dosažení realizace projektu přispěje	Zhodnocení, zda je reálně nastaven odhad v oblastech: a) Rozsah výroby b) Jednotková cena c) Příjmy z tržeb za rok 0 bodů – odhad za danou oblast není akceptovatelný 1 bod – odhad za danou oblast je akceptovatelný bez výhrad
3) Provozní výdaje za rok, které vzniknou realizací projektu	Zhodnocení, zda je reálně nastaven odhad v oblastech: a) Rozsah výroby b) Jednotkové výdaje c) Celkové výdaje d) Provozní výdaje za rok 0 bodů – odhad za danou oblast není akceptovatelný 1 bod – odhad za danou oblast je akceptovatelný bez výhrad

3. Výchozí podklady a postup hodnocení

Dílčí plnění A:

Pro zhodnocení každého projektu hodnotitel obdrží formulář Žádosti o dotaci (obsahem je např. zjednodušený finanční plán vyplněný žadatelem podle Metodiky výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti, popis projektu, místo realizace projektu, technické řešení projektu) včetně všech instruktážních materiálů pro hodnocení aspektu efektivnosti projektu, případně další materiály, které si hodnotitel k hodnocení vyžádá. Materiály budou předány v elektronické podobě. Ze strany platební agentury budou v termínu do 11. 7. 2017 předány externímu hodnotiteli podklady, které budou předmětem hodnocení. Projekty budou dále platební agenturou rozděleny do přibližně stejně velkých skupin, které budou následně po zhodnocení hodnotitelem zasílány v týdenním intervalu zpět platební agentuře („Část díla“ dle čl. II odst. 2 smlouvy). Maximální lhůta pro zhodnocení všech předaných projektů je stanovena do 29. 8. 2017, Dílčí plnění A tedy musí být realizováno do 7 týdnů od předání podkladů (blíže viz harmonogram realizace zakázky v kapitole 5).

Dílčí plnění B:

V případě potřeby vyzve platební agentura žadatele k upřesnění nejasností, případně doplnění či obhájení dat uvedených v Žádosti o dotaci. Zadavatel si vyhrazuje vůči hodnotiteli právo pro opětovné zhodnocení dodatečně vyžádaných podkladů od žadatelů. Ze strany Platební agentury budou průběžně předány všechny žadatelem doplněné podklady. Maximální lhůta pro vyjádření hodnotitele k doplnění dat ze strany žadatele je stanovena do 5 pracovních dnů od zaslání této žádosti, tj. nejpozději do prosince 2017.

Veškeré dokumenty k realizaci zakázky budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty.

4. Akceptace díla

Dílčí plnění A bude akceptováno poté, co budou vyhodnoceny všechny předané projekty a zaslány hodnotící zprávy.

Dílčí plnění B bude akceptováno po obdržení vyhodnocení všech dodatečně zaslaných podkladů k přehodnocení.

Ohledně každého z Dílčích plnění bude vyhotovena samostatná faktura – jedna za Dílčí plnění A, druhá za Dílčí plnění B. Přílohou každé z faktur bude protokol o předání a převzetí příslušného Dílčího plnění bez vad a nedodělků.

5. Harmonogram realizace zakázky

Aktivita	Termín
Zaslání podkladů pro hodnocení ze strany platební agentury	do 11. 7. 2017
Průběžné zasílání skupin projektů zpět platební agentuře (Dílčí plnění A)	18. 7. 2017 a dále v pravidelných týdenních intervalech do 29. 8. 2017 (limitní termín)
Případné vyjádření hodnotitele k doplnění dat ze strany žadatele (Dílčí plnění B)	do 5 pracovních dní od zaslání žádosti platební agentury o vyjádření, tj. max. do prosince 2017

Příloha č. 2 – Struktura hodnoticí zprávy

(pozn. Hodnoticí zpráva bude zpracovávána do souboru excell, který bude poskytnut zhotoviteli elektronicky po podpisu smlouvy)

Tabulka 1 „Zařazení majetku do odpisové skupiny“

Registrační číslo žádosti	IČ žadatele	Operace	Název žadatele/Jméno příjemce	RO SZIF	Č. ř.	6. Pořizovaný majetek	Zařazení majetku do odpisové skupiny
							0/1
							0/1

Tabulka 2 „Posouzení příjmů“

Registrační číslo žádosti	IČ žadatele	Operace	Název žadatele/Jméno příjemce	RO SZIF	Č. ř. - příjmy	12. Výstupy realizovaného projektu - příjmy	13. Bližší specifikace výstupů - příjmy	14. Roční objem příjmy	15. Jednotka - příjmy	16. Cena [Kč] - příjmy	18. Příjmy z tržeb za rok [Kč]	Souhrnné hodnocení příjmů
								0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
								0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

Tabulka 3 „Posouzení výdajů“

Registrační číslo žádosti	IČ žadatele	Operace	Název žadatele/Jméno příjemce	RO SZIF	Č. ř. - výdaje	20. Výstupy realizovaného projektu - výdaje	21. Bližší specifikace projektu - výdaje	22. Roční objem výdaje	23. Jednotka - výdaje	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Nákup zboží	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Materiál
								0/1	0/1	0/1	0/1
								0/1	0/1	0/1	0/1

25. Jednotkové výdaje [Kč] - Energie	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Opravy a údržba	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Propagace	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Služby	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Výdaje na zaměstnance	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Vyplacené úroky	25. Jednotkové výdaje [Kč] - Ostatní provozní výdaje	27. Celkové výdaje [Kč] - Nákup zboží	27. Celkové výdaje [Kč] - Materiál	27. Celkové výdaje [Kč] - Energie
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

27. Celkové výdaje [Kč] - Opravy a údržba	27. Celkové výdaje [Kč] - Propagace	27. Celkové výdaje [Kč] - Služby	27. Celkové výdaje [Kč] - Výdaje na zaměstnance	27. Celkové výdaje [Kč] - Vyplacené úroky	27. Celkové výdaje [Kč] - Ostatní provozní výdaje	28. Provozní výdaje za rok [Kč]	Souhrnné hodnocení výdajů		
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1

Tabulka 4 „Souhrnné hodnocení projektů“

Registrační číslo žádosti	IČ žadatele	Operace	Název žadatele/Jméno příjmení	RO SZIF	Hodnocení odpisů za projekt	Hodnocení příjmů za projekt	Hodnocení výdajů za projekt	Souhrnné hodnocení projektu	Zdůvodnění Odpisy	Zdůvodnění Příjmy	Zdůvodnění výdaje
					0/1	0/1	0/1	0/1	text v podobě: Problém: Řešení:	text v podobě: Problém: Řešení:	text v podobě: Problém: Řešení:
					0/1	0/1	0/1	0/1	text v podobě: Problém: Řešení:	text v podobě: Problém: Řešení:	text v podobě: Problém: Řešení:

Příloha č. 3 – Seznam členů Odborného týmu

Jméno, příjmení titul	Pozice v rámci týmu	Vzdělání	Odborná kvalifikace
Ing. Henrieta Pánková	vedoucí	VŠ – ekonomické	Hodnocení, oceňování movitých věcí a služeb, účetnictví, daně
Ing. Zeno Veselík, MBA	člen	VŠ – ekonomické, stavební	Hodnocení, oceňování movitých věcí a služeb, účetnictví, daně
Ing. Pavlína Koubková	člen	VŠ zemědělské, inženýrská ekologie	Praxe minimálně 1 rok v oblasti účetnictví nebo daňového poradenství

Příloha č. 4 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)





ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Masarykovo náměstí 1458

532 18 Pardubice, Česká republika

IČ: 455 34 306

Zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

Pojistka - certifikát o uzavření pojištění

Pojištěný: ABC Works CZ s.r.o.

IČ: 28196210

Sídlo: U kříže 632/24, 158 00 Praha 5

Výše uvedený pojištěný má s ČSOB Pojišťovnou a.s., členem holdingu ČSOB uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8060175111

Pojištěná rizika: základní obecná odpovědnost za újmu způsobené jinému dle VPP ODP 2014

Limit pojistného plnění: 10.000.000,- Kč

Spoluúčast: 10.000,- Kč

Územní rozsah: Česká republika

Pojištění je sjednáno od 2.2.2016 do... neurčito

Praha, 1.6.2016

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Anšl. ul. 1458, 532 18 Pardubice
IČ: 455 34 306
zapsaná v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

pojistitel



Ověřovací doložka pro vidimaci
podle ověřovací knihy pošty: Praha 57

Poř.č.: 15007-004

Tato úplná kopie, obsahující 1 stranu souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stranu.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 57 dne 24.05.2017
Bojková Monika

Podpis, Úřední razítko

**MINISTERSTVO
ZEMĚDĚLSTVÍ**

Těšnov 65/17
110 00 Praha 1- Nové Město

Handwritten signature