

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet

**Zakázka:      Rekonstrukce oplocení a vjezdové brány SSHR- Středisko Sázava**

Objednatel:      **Česká republika - Správa státních hmotných rezerv**

IČ:

**Šeříková 616/1**

DIČ:

**150 85 Praha 5, Malá Strana**

Zhotovitel:      **LÉDL - stavební společnost s.r.o.**

IČ: **25570773**

**Masarykovo náměstí 1189/44**

DIČ:

**58601 Jihlava**

Vypracoval:      **L.Lédl , tel. 602 751 976**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH      0,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
M21	Elektromontáže	MON			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
Cena celkem					0,00

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce oplocení a vjezdové brány SSHR- Středisko Sázava
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 0,5*127,47	m2	63,73500 63,73500		0,00
2	113108325R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 25 cm 0,5*6,0 pro sloupky brán: 0,5*0,5*6+0,7*0,5	m2	4,85000 3,00000 1,85000		0,00
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, 1000x250x100mm	m	102,76000		0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 pro patky sloupků: 1,2*(0,5*0,5)*6 1,2*(0,7*0,5)*1	m3	2,22000 1,80000 0,42000		0,00
5	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ rýha pro štěrk.podsyp: 0,25*0,5*231,1	m3	28,88750 28,88750		0,00
6	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 28,89*0,60	m3	17,33400 17,33400		0,00
7	13321001RR00	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.65cm, pro sloupky	kus	100,00000		0,00
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m výkop: 2,22+28,89 výkop pro patky sloupků: (0,15*0,15*3,14)*0,65*100	m3	35,70225 31,11000 4,59225		0,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,70220		0,00
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,70220		0,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	35,70220		0,00
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,70220		0,00
13	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 0,6*231,1	m2	138,66000 138,66000		0,00
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy, vč. dopravních nákladů 0,1*138,66	m3	13,86600 13,86600		0,00
15	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva 1,0*231,1	m2	231,10000 231,10000		0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
16	27531361RR00	Beton základových patek prostý C 16/20, rychletuhnoucí  (0,15*0,15*3,14)*0,75*100*1,05 (0,5*0,5)*1,2*6*1,05 (0,7*0,5)*1,2*1*1,05	m3	7,89469 5,56369 1,89000 0,44100		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
17	318110011RT9	Osazení beton. podhrabové desky do držáků, deska 250x30x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.30cm	kus	94,00000		0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
18	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm, frakce 32-63 0,5*231,1	m2	115,55000 115,55000		0,00
19	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	239,10000		0,00

		(0,5+0,25*2)*231,1 0,8*10,0		231,10000 8,00000		
20	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 239,1*1,15	m2	274,96500 274,96500		0,00
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
21	871218113R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, flex. PVC, do 65 mm	m	10,00000		0,00
22	28611221.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 65 mm 10,0*1,05	m	10,50000 10,50000		0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
23	919735115R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 20 - 25 cm 0,5*2+6,0*2 (0,5*4)*6 2*(0,5+0,7)*1	m	27,40000 13,00000 12,00000 2,40000		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
24	R dmtž drátu	Demontáž ostnatého drátu 3*(11,55+16,6+62,23+14,95+38,09) 3*(2,83+104,05+9,9)	m	780,60000 430,26000 350,34000		0,00
25	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého (0,15*0,15*3,14)*0,75*107	m3	5,66966 5,66966		0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 45,41+4,89	t	50,30000 50,30000		0,00
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m předpoklad 50m: 45,41*((50-10)/5) předpoklad 300m, kov.části složeny na pozemku pro využití investorem: 4,89*((300-10)/5)	t	646,90000 363,28000 283,62000		0,00
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,41000		0,00
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km předpoklad 20km: 45,41*(20-1)	t	862,79000 862,79000		0,00
30	97999010RR00	Poplatek za skládku suti	t	45,41000		0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
31	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	115,01000		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
32	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva + kovové sloupky	m	127,47000		0,00
33	76790004RRA0	Demontáž oplocení z vlnitého plechu, + kovové sloupky a příčníky	m	102,76000		0,00
34	767920860R00	Demontáž brány k oplocení plochy do 20 m2	kus	4,00000		0,00
35	767912120R00	Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m 2,3*3	m	6,90000 6,90000		0,00
36	R ost.drát	Žiletkový ostnatý drát do bavoletových nástavců 6,9*1,1	m	7,59000 7,59000		0,00
37	R oplocení	Oplocení z plotových panelů s prolisem 3D žárov., zinkovaných 2500(2510)x2230(2330)mm, v.2,4m drát prům.5mm, oka 50x200mm: sloupky žárov.zinkované 60x40mm, v. 3,2m: 231,1	m	231,10000 231,10000		0,00
38	R brána	D+M Vjezdová brána el.pohon 2kř. 6,0m, křídla kov., jekl, výplň plot.3D panely, sloupky 160x160mm otočná, PÚ žárov.zinkování: Otevírání křidel bude směrem dovnitř areálu. Ovládání brány zajištěno přímočarým křídlovým: elektrickým pohonem - tlačítko ve vrátnici + 5 ks dálkových přenosných ovladačů, elektronika, 2 ks: výstražných majáků na sloupky, zamykání (oka pro visací zámek):.	kus	1,00000		0,00

39	R bránka	1 D+M Vstupní branka 1kř. dl. 1,0m, křídla kov., jechl, výplň plot.3D panely, sloupky 160x160mm PÚ žárov.zinkováním: Branka s elektrickým zámekem, ovládání tlačítkem ve vrátnici a: odchodovým tlačítkem na sloupku brány (přístupné pouze zevnitř areálu) + 5 ks dálkových: přenosných ovladačů, elektronika, zamykání (klíčem):.	kus	1,00000 1,00000		0,00
40	R brána	1 D+M Vjezdová brána ruční 2kř. 6,0m, křídla kov., jechl, výplň plot.3D panely, sloupky 160x160mm otočná, PÚ žárov.zinkováním: Ovládání brány bude ruční se systémem zamykání (oka: pro visací zámek), zajištění uzavřené a otevřené polohy křídel.: 2	kus	1,00000 2,00000		0,00
41	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,00000 13,15000		0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
42	R audiovrátný	D+M Systém audiovrátného k bráně a brance (dorozumivací vchodový systém s: vyzváněním) - venkovní tablo s mikrofonom, reproduktorem a zvonkovým tlačítkem + vnitřní: telefon pro komunikaci ve vrátnici se 2 ovládacími tlačítky (branka a brána), drátové podzemní: propojení v chrániče (brána-stávající vrátnice). Současně budou pod terénem uloženy rozvodné el.: kabely 220 V a 380 V a ovládací kabely brány cca 25m v chrániče s ukončením v nadzemním instalačním: sloupku.: 1	kus	1,00000 1,00000		0,00
43	R sloupek	D+M Typový sloupek s ovládacími kabely a el.kabely, (220V a 380V) v chrániče	kus	1,00000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
44	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
45	018	Vytyčení nového oplocení	Soubor	1,00000		0,00
46	017-.	Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 -: :: po celou dobu výstavby: :: 1	Soubor	1,00000 1,00000		0,00
47	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území , v elektronické podobě A) Fotodokumentace stávajícího stavu: :: před zahájením stavebních prací: :: B) Fotodokumentace průběhu realizace: :: předkládaná při fakturaci: :: C) Fotodokumentace dokončeného díla: :: 1	Soubor	1,00000 1,00000		0,00
48	00512101RR	Zařízení staveniště, vč. označení a ohrazení ochranného pásma	Soubor	1,00000 1,00000		0,00

26

0,00

