



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY

KAPLANOVA 1931/1
148 00 PRAHA 11 – CHODOV

TEL: 283 069 242

FAX: 283 069 241

ID DS: DKDKDJ
aopkcr@nature.cz



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKEHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dům přírody Žďárských vrchů – venkovní výtvarné prvky

Číslo smlouvy: 06932/SOVV/18

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika -

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo:

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení:

ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČ:

629 335 91

DIČ:

neplátce DPH

Telefon:

283 069 242

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Mgr. Marcel Hubáček

Sídlo:

Paseky 149, Želechovice nad Dřevnicí 763 11

Zastoupený:

Marcelem Hubáčkem

Bankovní spojení:

1011219029/3030

IČ:

10620745

DIČ:

CZ6409151309

Telefon:

728 252 747

email:

marcel.hubacek@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany berou na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.
- 2.3. Dílem se rozumí: zpracování detailního návrhu a realizace díla dle projektové dokumentace zpracované P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, Brno, Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2, SO-03 Venkovní úpravy (M3-11) a Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12, SO-03 Venkovní úpravy (M2, M4) (viz příloha č.7 této smlouvy). Návštěvnické středisko chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy „Dům přírody Žďárských vrchů“ (dále jen „DPŽV“) bude součástí sítě návštěvnických středisek v programu objednatele „Dům přírody“.

(dále jen „dílo“)

- 2.4. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.5. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6. Práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými technickými normami a dle schváleného časového harmonogramu realizace, který bude objednatelům upřesněn v den předání místa plnění a na základě koordinace se souběžně probíhajícími stavebními pracemi na obou stavbách uvedených v čl. 3.5 a inženýrských sítích.
- 2.7. Objednatel jmenuje odborným garantem RNDr. Lenku Šoltysovou; tel.: 602 202 392; e-mail: lenka.soltysova@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy. Kontaktní osobou v místě plnění je Ing. Zdeněk Zális, tel. 606 600 889, e-mail: zdenek.zalis@nature.cz, vedoucí oddělení Správa CHKO Žďárské vrchy.
- 2.8. Strany se dohodly, že objednatel je oprávněn k propagaci díla všemi obvyklými způsoby (např. anotace v tisku, audiovizuální upoutávky, fotografie, ukázky na webových stránkách atd.), k užití pro účely merchandisingu.

3. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle časového harmonogramu průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“). Strany se dohodly na orientačním harmonogramu prací uvedeném v čl. 3.2. Finální harmonogram prací bude smluvními stranami konkretizován ke dni zahájení díla s ohledem na realizaci stavebních prací na obou stavbách uvedených v čl. 3.5 a inženýrských sítích, aby dokončení díla bylo provedeno nejpozději do 430 kalendářních dní po zahájení díla. Finální harmonogram prací je pro obě smluvní strany závazný. Finální harmonogram prací může být následně měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých etap díla zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedeným v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 3.2. Strany se dohodly na následujícím orientačním harmonogramu prací pro realizaci díla:

Část díla	Termín
I. etapa	
a) Zahájení díla	do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
b) Zpracování a předání k odsouhlasení detailních návrhů díla včetně případných textů a modelů v měřítku 1:10 nebo vizualizací, které umožní získat přesnou představu o výsledné podobě díla.	do 80 dní po a)
II. etapa	
c) Zhotovení funkčních výtvarných prvků	nejpozději 220 kalendářních dnů po termínu b)
III. etapa	
d) Předání místa plnění vymezeného v čl. 3.5 (dále jen „pracoviště“)	nejpozději 300 kalend. dnů po termínu a)
e) Zahájení montážních prací na jednotlivých částech pracoviště	do 10 dní po předání části pracoviště
f) Předání dokončeného díla a vyklizení pracoviště	430 kalendářních dní po a)

- 3.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny uvedené v harmonogramu prací.
- 3.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 3.5. Místem plnění je pozemek parc. č. 21, jehož součástí je stavba s č.p. 12 a pozemek parc. č. st. 5, jehož součástí je stavba s č.p. 2, pozemek parc. č. 15 a pozemek parc. č. 49/3, které se nacházejí v k. ú. Krátká, obec Sněžné a jsou zapsané na LV 60001 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Stavba s č.p. 2 je vyhlášenou kulturní památkou. Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a je vyhlášenou vesnickou památkovou rezervací.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
--	-------------------	----------	-------------------------

Cena za I. etapu	103 000	21 630	124 630
Cena za II. etapu	197 000	41 370	238 370
Cena za III. etapu	141 961	29 811	171 772
Celkem za dílo	441 961	92 811	534 772

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 4.2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 4.3. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 4.4. Práce budou vyúčtovány na základě dokončených etap díla, dílčího protokolu a podle skutečně provedených prací.
- 4.5. Dílčí daňové doklady / faktury budou zasílány objednateli vždy po dokončení příslušné etapy, *v běžném roce nejpozději do 30.11. Každý daňový doklad musí obsahovat objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací a dílčí protokol o předání etapy; bez soupisu či protokolu je daňový doklad / faktura neúplný. Při nesplnění jakékoliv z těchto podmínek postupují strany podle čl. 4.7 smlouvy.
- 4.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy Dům přírody Žďárských vrchů – venkovní výtvarné prvky; číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17-078/0005167, označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. V případě, že má zhotovitel v úmyslu uvést ve faktuře číslo účtu odlišné od čísla účtu v čl. 1.2 této smlouvy, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli alespoň dva týdny před vystavením daňového dokladu (faktury).
- 4.7. Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).
- 4.8. Platby budou probíhat v Kč. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

5. Další ujednání

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

- 5.3. Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatel), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené ve finálním harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. O předání každé části díla dle jednotlivých etap díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol, podstatně se nelišící od vzoru uvedeného v příloze této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatel uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

7. Odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2. **Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.** Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.
- 7.4. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla (poslední etapy), popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělky uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.5. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.6. **Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.**

8. Užití díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) pro účely provozu a propagace Domu přírody Žďárských vrchů, a to všemi známými způsoby užití (vč. anotace

v tisku, audiovizuální upoutávky, fotografie, ukázky na webových stránkách atd.), samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jinými díly, včetně případného doplnění díla o výtvarné prvky jiných autorů. Licence je poskytována na celou dobu trvání autorových majetkových práv k dílu a je územně neomezená. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

- 8.2. V případě, že zanikne závazek z této smlouvy jinak než splněním, tj. řádným dokončením díla, je objednatel oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby, které poskytne podlicenci k užití díla. Vyskytne-li se nutnost opravy díla, a zároveň nebude možné, aby vadu díla odstranil zhotovitel, zejména uplyne-li záruční doba nebo se na vadu nebude vztahovat záruka, může objednatel dokončit dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

9. Sankce

- 9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení části díla (tj. jednotlivé etapy) stanovený finálním harmonogramem prací anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 9.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 10.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Řídícího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Koordinace situace Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2

Příloha č.3 – Koordinace situace Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12

Příloha č. 4 – Situace širších vztahů Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.2

Příloha č.5 – Situace širších vztahů Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12

Příloha č. 6 - vzor předávacího protokolu díla (etapy)

Příloha č. 7 – Projektová dokumentace (DPP) Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12, č.p. 2, SO-03 Venkovní úpravy, P.P.Architects s.r.o. 10/2012 v elektronické podobě na CD

Příloha č. 8 - Jednotný architektonický koncept AOPK ČR, manuál pro navrhování návštěvníckých středisek (DAVID, VELKOVÁ 2009, 2014) v elektronické podobě na CD


V Praze dne 22. 05. 2018

V Olomouci, dne 4. 5. 2018

Objednatel

Zhotovitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov
-1-



RNDr. František Pelc

ředitel




Mgr. Marcel Hubáček

Poptávka - Dům přírody Žďárských vrchů - funkční výtvarné prvky

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkových cen, případně můžete vyplnit i komentář (tlučá barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Poznámkou nabídku nebude možné vyhodnotit. Jestliže byste chtěli doplnit nabídku o další (nepoptávané) položky, musíte nabídku zpracovat v jiném souboru s příponou ECX pomocí volně dostupného programu ecOffer.

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MU	Nabízená výměra	Jedn.cena	Cena	Komentář zadavatele
	Objekt: SO_01		Stavební objekt 01 č.p. 2					
	Oddíl: 796		Prvky mobiliáře					
1176 SP	796 M 3		M3 kontejner na komunální odpad kompl.dod+mtz	ks	1,000	11 000,00	372 146	
1177 SP	796 M 4		M4 sestava 4košů naříděný odpad kompl.dod+mtz	ks	1,000	18 000,00	372 146	
1178 SP	796 M 5		M5 stojan na kola (3sloupky+madlo z kulatiny výška 900mm,délka 6m) kompl.dod+mtz	ks	1,000	17 000,00	18 000	
1179 SP	796 M 6		M6 oblouková kamenná posedová zídka s dřev.sedákem -kompl.dod+mtz	ks	1,000	35 000,00	17 000	
1180 SP	796 M 7		M7 výtvarně zpracované dřev.herní prvky (motivy fauny CHKO) -kompl.dod+mtz	ks	3,000	32 000,00	35 000	
1181 SP	796 M 8		M8 celodřevěné opěradlové lavičky (1550/520/880mm)-kompl.dod+mtz	ks	5,000	12 000,00	96 000	
1182 SP	796 M 9		M9 dřevěná králíkárna -4 kotce -kompl.dod+mtz	ks	1,000	42 000,00	60 000	
1183 SP	796 M10		M10 dřevěný holubník na centrálním sloupu -kompl.dod+mtz	ks	1,000	60 000,00	42 000	
1184 SP	796 M11		M11 posedové trámy(350/400/1500-2000mm,dub dub,celkem 1,2m3)-kompl.dod+mtz	ks	3,000	8 000,00	60 000	
1188 SP	998796000		Přesun hmot pro mobiliář	%	8 314,500	1,10	24 000	
	Objekt: SO_02		Stavební objekt 02 č.p. 12 stodola				9 146	
	Oddíl: 796		Prvky mobiliáře				69 815	
523 SP	796 M2		M2- posedové trámy(350/400/2000mm,dub,celkem0,8m3) kompl.dod+mtz	ks	2,000	9 000,00	38 815	
525 SP	796 M4		M4 přístřešek pro zakrytí rovodné skříně kompl.dod+mtz	ks	1,000	12 000,00	18 000	
528 SP	998796000		Přesun hmot pro mobiliář	%	881,500	10,00	12 000	
	Oddíl: V01		Projektové práce				8 815	
1190 ON	013002000		Projektové práce - autorský návrh prvků č.p. 2 + 12	kpl	1,000	31 000,00	31 000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce
Celková cena nabídky:							441 961 CZK	



NLP=40,000 = 705,26 m.N.		NÁZOV PRÁCE	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		PROJEKT PRÁCE	
Ing. arch. Pavol Pádel ulica Čestmírových 858A, 824 00 Brno tel. fax : +420 698 268 954 e-mail : pavol@prarchitect.cz		A	
OBJEDNATEL		DÁTUM	
Agencia odborných projektů a inženýringových rozvedů, Kopceho 1521/1, 142 00 Praha 11 - Chodov		11/2012	
ZAKÁZKA		STAVBA	
P. P. Aukštaitis s.r.o. Horná 20b, 010 00 Banská		DVR	
AKCE		OBSAH PRÁCE	
Návštěvnícke síťedisko Dúm prírody Žďárskeých vrchů - Králáká č.p.2 par.č. st.č. 15 k.ú.Králáká 661988		PROJEKT DŮST	
ZADÁVATEL DŮST		PROJEKT DŮST	
VYPRACOVANÁ		PROJEKT DŮST	
DŮST		PROJEKT DŮST	
Ing. arch. Pavol Pádel Ing. arch. Pavol Pádel, Ing. Jozefína Zelená		PROJEKT DŮST	
NÁZOV VÝKRESU		PROJEKT DŮST	
KOORDINÁČNÍ STUPEŇ		PROJEKT DŮST	
MĚRITELNOST		PROJEKT DŮST	
1:200		PROJEKT DŮST	
DŮST VÝKRES		PROJEKT DŮST	
02		PROJEKT DŮST	



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 658/4, 624 00 Brno tel., fax : +420 606 268 954 email : pekar@pparchitects.cz	RAZÍTKO, PODPIS
OBJEDNATEL	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov	
ZHOTOVITEL	P.P.Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno	
AKCE	Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů - Krátká č.p.2 par.č. st.5, 15 k.ú.Krátká 661988	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P.Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno	DATUM 03/2012 STUPEŇ DSP ČÍSLO PARÉ
VYPRACOVAL	Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo	
ČÁST	SITUACE STAVBY	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	<div data-bbox="1153 1910 1460 2056" data-kind="parent" data-rs="2">C</div> <div data-bbox="1153 2056 1460 2125">MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU 01</div>



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 658/4, 624 00 Brno tel., fax : +420 606 268 954 email : pekar@pparchitects.cz		RAZÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov		
ZHOTOVITEL	P.P.Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno		
AKCE	Návštěvnícké středisko Dům přírody Žďárských vrchů - Krátká č.p.12 par.č. st.21, 49/3, k.ú.Krátká 661988		DATUM 03/2012
			STUPEŇ DSP
			ČÍSLO PARÉ
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P.Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno		OZN. OBJEKTU SO 01-6
VYPRACOVAL	Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Tomáš Págo		PROJEKT. ČÁST C
ČÁST	SITUACE STAVBY		
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU 01

**VZOR PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„DŮM PŘÍRODY ŽDÁRSKÝCH VRCHŮ – VENKOVNÍ VÝTVARNE PRVKY“**

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno):

Adresa:

IČ:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. uzavřené
mezi zhotovitelem a objednatelem dne (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce
objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo

- a) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo
(etapu) přejímá bez výhrad;
- b) bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělky, jejichž soupis
a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu.
Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro
odstranění těchto vad a nedodělků:;
- c) neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá;

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....

.....

.....

.....

V, dne

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 7 – Projektová dokumentace (DPP) Návštěvnické středisko Dům přírody Žďárských vrchů – Krátká č.p.12, č.p. 2, SO-03 Venkovní úpravy, P.P.Architects s.r.o. 10/2012 v elektronické podobě na CD

Příloha č. 8 - Jednotný architektonický koncept AOPK ČR, manuál pro navrhování návštěvnických středisek (DAVID, VELKOVÁ 2009, 2014) v elektronické podobě na CD

