

Číslo smlouvy:
Dotační titul: *Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020*

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 Sb.,
OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Č.J.: *09616/SOPK/18*

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91, DIČ: neplátce DPH

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí
díla: Bc. Erika Smrtová (erika.smrtova@nature.cz, 724 159 899)
(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Jméno / Název

Radek Šlechta

Sídlo:

Velichov 57 ,36301 Ostrov

Zastoupený:

Bankovní spojení:

78-2505270267/0100

IČO:

76149510

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: **Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice luční) v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu 221.**

Zajištění lučního managementu bude prováděno v průběhu vegetačních sezón 2018, 2019, 2020 v Evropsky významné lokalitě Bystřina – Lužní potok, v katastrálním území Trojmezí a katastrálním území Pastviny u Studánky, na pracovních plochách, lokalitách a dotčených pozemcích specifikovaných v příloze č. 1.

Asanační seč a ruční seč bude prováděna dle harmonogramu a způsobem specifikovaným v příloze č. 2. Asanační seč bude provedena v roce 2018 na ploše 1,9 ha. Ruční seč bude v roce 2018 provedena na ploše 8,03 ha, v roce 2019 na ploše 9,29 ha, v roce 2020 na ploše 8,42 ha. Ruční seč bude provedena pomocí křovinořezu nebo ručně vedené lištové sekačky. Výsev řeřišnice luční bude proveden na plochách o celkové rozloze 0,25 ha. Plochy vymezí zadavatel dle aktuálních vegetačních podmínek. Výsev bude proveden 3x - v průběhu jara 2019, v průběhu jara 2020 a podzimu 2020. Konkrétní lokality pro výsev budou stanoveny objednatelům dle aktuálních vegetačních podmínek do 30. 3. 2019.

Akce je v souladu s plánem péče o Evropsky významnou lokalitu Bystřina - Lužní potok a schváleným záchranným programem pro perlorodku říční. Dále jen „dílo“.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli z programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 817.920,-Kč

DPH: (v případě, že je zhotovitel plátcem DPH)

Cena včetně DPH: 817.920,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována v souladu s přílohou č.2 této smlouvy následovně:

a) Cena za „Realizaci ruční seče s termínem plnění 15.8.2018 na ploše 4,81 ha“ a „Realizaci ruční seče s termínem plnění 30.9.2018 na ploše 3,22 ha“ bude vyúčtována společně po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 11. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

b) Cena za „Realizaci asanační seče s termínem plnění 30.10.2018 na ploše 1,92 ha“ bude vyúčtována po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 20. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

c) Cena za „Realizaci ruční seče s termínem plnění 15.6.2019 na ploše 2,82 ha“ a „Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v jarním období 2019“ bude vyúčtována společně po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 11. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

d) Cena za „Realizaci ruční seče s termínem plnění 15.8.2019 na ploše 6,47 ha“ bude vyúčtována po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 11. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

e) Cena za „Realizaci ruční seče s termínem plnění 15.6.2020 na ploše 2,31 ha“ bude vyúčtována po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 11. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

f) Cena za „Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v jarním období 2020“, „Realizaci ruční seče s termínem plnění 15.8.2020 na ploše 6,11 ha“ a „Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v podzimním období 2020“ bude vyúčtována společně po provedení, předání a převzetí těchto prací. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než 11. 11. příslušného kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Slavkovský les, Hlavní 504, 353 01 Mariánské Lázně.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření, předmět smlouvy – **Zajištění lučního managementu (asanační seč, ruční seč, výsev řeřišnice luční) v rámci projektu „Posilování populací perlorodky říční v lokalitách soustavy Natura 2000 v zeleném pásu Bavorsko – Česko“ finančně podpořeného z prostředků Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko a Evropského fondu pro regionální rozvoj, číslo projektu 221.** Dále označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a předávat jej objednateli v souladu s harmonogramem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy.

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.

4.3 Dojde-li k nabytí účinnosti smlouvy k pozdějšímu datu a/nebo vznikne-li nezávisle na vůli zhotovitele mimořádná nepředvídatelná překážka, pro kterou není dočasně možné dílo provádět, mohou se smluvní strany dohodnout na posunu termínů pro provedení díla podle čl. 4.1 této smlouvy, a to až o dobu představující rozdíl mezi předpokládaným a skutečným datem nabytí účinnosti smlouvy, případně o dobu trvání mimořádné nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele, pro kterou není dočasně možné dílo provádět.

4.4 Místem plnění je Evropsky významná lokalita Bystřina – Lužní potok, v katastrálním území Trojmezí a katastrálním území Pastviny u Studánky, dle přílohy č.1 této smlouvy.

V. Další ujednání

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady a záruka

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 1 měsíce.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Vymezení pracovních ploch, lokalit a dotčené pozemky, mapy

Příloha č. 2 – Specifikace způsobu provádění díla a harmonogram

V PRAZE, dne 20-07-2018



Objednatel

RNDr. František Pelc, ředitel

V Olomouci, dne 17.7.2018



Zhotovitel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov


-14-

Příloha č. 1 - Vymezení pracovních oblastí, lokalit a dotčených pozemků

Pracovní oblast	Číslo lokality	Velikost lokality (m²)	Číslo pozemku	Katastrální území
Pastviny	1	24 098,63	372/6, 1023/1, 1023/2, 782, 372/5	Pastviny u Studánky
Pastviny	18	19 515,34	372/7	Pastviny u Studánky
Pastviny	21	15 922,40	372/1, 372/8	Pastviny u Studánky
Pastviny	22	6 999,70	372/8	Pastviny u Studánky
Pastviny	23	9 421,90	372/1	Pastviny u Studánky
Pastviny	24	2 123,95	372/1	Pastviny u Studánky
Pastviny	25	2 731,98	372/1	Pastviny u Studánky
Pastviny	26	2 538,09	372/1	Pastviny u Studánky
Pastviny	27	3 875,96	372/8	Pastviny u Studánky
Pastviny	28	4 645,46	372/8	Pastviny u Studánky
Pastviny	29	8 541,49	759/1	Pastviny u Studánky
Pastviny	30	5 264,60	778	Pastviny u Studánky
Pastviska	10	8 189,06	683/3, 950/2, 891/1	Pastviny u Studánky
Pastviska	11	2 148,30	891/1	Pastviny u Studánky
Pastviska	12	1 652,63	891/1	Pastviny u Studánky
Pastviska	13	2 148,93	894, 950/2, 897/2	Pastviny u Studánky
Pastviska	14	392,22	891/1	Pastviny u Studánky
Pastviska	15	3 321,88	891/4	Pastviny u Studánky
Pastviska	19	2 776,00	891/2	Pastviny u Studánky
Údolíčko	7	4 922,40	739	Trojmezí
U Lenka	16	3 371,29	1547/1	Trojmezí
U Lenka	17	6 874,66	1547/1	Trojmezí
U Lenka	20	1 950,68	1547/1	Trojmezí

Rozmístění pracovních oblastí

● Pracovní oblasti




0 0,25 0,5 1 km

©AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Pastviny

- Plochy - asanační seč
- Plochy - ruční seč



0 65 130 260 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Pastviny

- Plochy - asanační seč
- Plochy - ruční seč




0 65 130 260 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Pastviska

- Plochy - asanační seč
- Plochy - ruční seč




0 25 50 100 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Pastviska

-  Plochy - asanační seč
-  Plochy - ruční seč



0 25 50 100 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Údolíčko

-  Plochy - asanační seč
-  Plochy - ruční seč



0 15 30 60 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti Údolíčko

-  Plochy - asanační seč
-  Plochy - ruční seč




0 15 30 60 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti U Lenka

- Plochy - asanační seč
- Plochy - ruční seč




0 25 50 100 m

© AOPK ČR, únor 2018

Plochy v pracovní oblasti U Lenka

-  Plochy - asanační seč
-  Plochy - ruční seč



0 25 50 100 m

©AOPK ČR, únor 2018

Příloha č. 2a Specifikace způsobu provádění díla, rozpočet a harmonogram

Kalkulace ceny díla			
Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Ruční seč na ploše 1 ha	28.000,-		28.000,-
Asanační seč na ploše 1 ha	35.000,-		35.000,-
Výsev řeřišnice na ploše 1 ha	40.000,-		40.000,-

Kalkulace dílčích prací	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace ruční seče s termínem plnění 15.8.2018 na ploše 4,81 ha.	134.680,-		134.680,-
Realizace ruční seče s termínem plnění 30.9.2018 na ploše 3,22 ha.	90.160,-		90.160,-
Realizace asanační seče s termínem plnění 30.10.2018 na ploše 1,92 ha.	67.200,-		67.200,-
Realizace ruční seče s termínem plnění 15.6.2019 na ploše 2,82 ha	78.960,-		78.960,-
Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v jarním období 2019	10.000,-		10.000,-
Realizace ruční seče s termínem plnění 15.8.2019 na ploše 6,47 ha	181.160,-		181.160,-
Realizace ruční seče s termínem plnění 15.6.2020 na ploše 2,31 ha	64.680,-		64.680,-
Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v jarním období 2020	10.000,-		10.000,-
Realizace ruční seče s termínem plnění 15.8.2020 na ploše 6,11 ha	171.080,-		171.080,-
Výsev řeřišnice na ploše 0,25 ha v podzimním období 2020	10.000,-		10.000,-
Cena celkem			817.920,-