

Rekapitulace rozpočtu

ÚHÚL Brandýs nad Labem

21.10.2019

Úprava stání pro kola

ZRN

Název	Cena
Přípravné a přidružené práce	6 000,00 Kč
Odkopávky a prokopávky	9 100,00 Kč
Přemístění výkopku	10 220,00 Kč
Povrchové úpravy terénu	1 500,00 Kč
Zemní práce při montážích	6 460,00 Kč
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	13 800,00 Kč
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	21 160,00 Kč
Konstrukce klempířské	5 087,50 Kč
Dřevostavby	7 370,00 Kč
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	22 306,00 Kč
Elektro	6 500,00 Kč
Nátěry	13 200,00 Kč
Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	4 350,00 Kč
Celkem	127 053,50 Kč

VRN

Zařízení staveniště 3% 3 811,61 Kč

Součet ZRN + VRN - zákl. cena bez DPH 130 865,11 Kč

DPH 21,0% 27 481,67 Kč

Celkem včetně DPH 158 346,78 Kč

Nabídková cena včetně DPH 158 346,78 Kč