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Smlouva o dílo
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
č. j.: ……….(NI 6-8i)


OBJEDNATEL:
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 
IČ: 629 335 91
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a
k převzetí díla: RNDr. Zdeněk Mrkáček  (SCHKO Český ráj), Jaromír Čejka (SCHKO Žďárské vrchy a KS Havlíčkův Brod), Ing. Michal Jelínek (ředitelství AOPK ČR)
(dále jen ”objednatel”) 


ZHOTOVITEL:

Sídlo: 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
IČ: 
DIČ:
(dále jen ”zhotovitel”)

I. Předmět díla
1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení tohoto díla:
Vybudování tří ornitologických pozorovatelen, a to pozorovatelny v PR Žabakor - p.č. 510/1
v k. ú. Březina u Mnichova Hradište, pozorovatelny u Rokytnického rybníka - p.č. 909/1, 2002/10 v k. ú. Hrubá Skála a pozorovatelny u Veselského rybníka - p.č. 2599 v k. ú. Nové Veselí. Každá z pozorovatelen bude vybudována dle objednatelem poskytnuté dokumentace pro provádění stavby (zpracovatel: Ing. arch. Jiří Kubát, bydlištěm 28. října 758, 511 01 Turnov, datum vyhotovení 31.7.2014), která je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č.1). Součástí díla je i zaměření skutečného stavu vyhotoveného díla a vyhotovení geometrického plánu stavby, zároveň i dodání dřevěných lišt (L-profil) pro ukotvení informační tabule, v případě pozorovatelny Veselský rybník pro 2 tabule (rozměr 1000x700x5 mm), v případě pozorovatelny u Rokytnického rybníka pro tabuli (900x600x5 mm) a pozorvatelny v PR Žabakor pro tabuli (1500x700x5 mm). Dále v případě pozorovatelny u Rokytnického rybníka a pozorovatelny v PR Žabakor dojde v každé ke gravírování (vyfrézování) ptačích stop 5-ti druhů (podlaha nebo lávka pozorovatelny), včetně jejich českého názvu.
1.2 Předmět díla je rovněž vymezen vším, co je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy, specifikaci na výkresech a popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
1.3 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rovněž rozumí:
a) úhrada provozu zařízení vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle požadavků vlastníků pozemků, úhrada poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění prací vč. úhrady potřebných medií a energií; 
b) dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla;
c) veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu;
d) zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných právních či technických norem potřebných k vydání kolaudačního rozhodnutí;
e) zpracování časového harmonogramu (členěný na týdny) postupu provedení a financování díla podle požadavků a potřeb objednatele;
f) zajištění místa plnění díla z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí;
g) celkový úklid místa plnění díla a všech prostorů dotčených realizací díla před předáním a převzetím díla.
1.4 Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti příloze č. 1. 
1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovených smlouvou. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neakceptuje žádné požadavky na vícenáklady ani prodloužení termínů v souvislosti s odkazem na geologické a klimatické podmínky. Dále zhotovitel ručí za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy (viz příloha č.1).
1.6 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu díla učiněnými objednatelem, především s ohledem na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
II. Cena díla
2.1 Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:
Cena bez DPH: 	
DPH 21%:	
Cena včetně DPH: 
Zhotovitel je/není plátcem DPH.	
2.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
2.3 Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty. Rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
2.4 Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy. Pro uvedené práce a dodávky platí, že jsou součástí ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.
2.5 Veškeré případné vícenáklady, které vyplynou v průběhu prací, a pokud nebudou vyvolány dodatečnými požadavky objednatele, jsou součástí celkové nabídkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
2.6 Zhotovitel na vyžádání objednatele a na základě podkladů předaných objednatelem, vypracuje návrh zatřídění všech rozpočtových položek na tzv. položky investiční a neinvestiční. Toto zatřídění bude podle pokynů objednatele respektovat při vystavování daňových dokladů.   
III. Platební podmínky
3.1 Práce budou vyúčtovány na základě dokončení stavby a podle skutečných výkonů zhotovitele. 
3.2 Daňový doklad bude zaslán objednateli v běžném roce nejpozději do 12.12. Každý daňový doklad bude potvrzen pověřeným zástupcem objednatele a technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) a bude obsahovat oceněný položkový rozpočet účtovaných prací. 
3.3 Konečné vyúčtování bude provedeno po úplném dokončení hotového a bezvadného díla. Konečný daňový doklad bude zaslán nejpozději do 12.12 běžného kalendářního roku. V případě, že některé práce dle čl. I. nebudou provedeny, celková cena díla se o tyto práce snižuje. 
3.4 Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad vystavený zhotovitelem a zaslaný na adresu díla objednatele je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení daňového dokladu. V případě, že nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti daňového dokladu na 60 dnů, což zhotovitel bere na vědomí a vzdává se v tomto případě jakýchkoli sankcí. 
3.5 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 
3.6 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn účtovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
3.7 Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
3.8 Podmínkou pro odsouhlasení provedených prací TDI je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.  
3.9 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat výhradně v Kč. 
IV. Termíny plnění
4.1 Předpokládaný termín předání místa plnění díla: 6.10.2014
4.2 [bookmark: _GoBack]Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 7.10.2014
4.3 Ukončení díla: 7.12.2014
4.4 Vyklizení místa plnění díla: 8.12.2014
4.5 Realizace díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram”), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. 
4.6 Objednatel je oprávněn kdykoli zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
4.7 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
V. Místo plnění
5.1 Místem plnění: PR Žabakor - p.č. 510/1 v k. ú. Březina u Mnichova Hradište, Rokytnický rybník - p.č. 909/1, 2002/10 v k. ú. Hrubá Skála, Veselský rybník - p.č. 2599 v k. ú. Nové Veselí
5.2 Příjezdové cesty na místo plnění budou určeny pověřeným zástupcem objednatele při předání staveniště (viz příloha č. 1 smlouvy). 
5.3 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
VI. Provádění díla
6.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajistit si za tímto účelem příslušný TDI. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
6.2 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
6.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy a technické normy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6.5 Veškeré práce na díle musí být prováděny s přihlédnutím k přírodním hodnotám dotčené lokality, jež nesmí být v žádném případě poškozeny ani ohroženy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
6.6 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
6.7 Obě strany se dohodly, že v průběhu realizace výstavby se budou konat min. 1x za  týden kontrolní dny za účelem plynulé koordinace výstavby.
VII. Subdodavatelé
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit, případně třetích osob uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou a zhotovitel bude veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli.
7.2. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu realizace díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla a požadovat odstranění jimi provedených prací. 
7.3. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s uvedenými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.
7.4. Zhotovitel je povinen nahlásit objednateli své subdodavatele, kteří se na zakázce podílejí plněním z 10 % a více. Tyto subdodavatele je povinen nahlásit objednateli včetně předložení smluv s nimi nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy. Případné dodatky smluv s těmito subdodavateli je povinen předkládat do 3 dnů od jejich uzavření. Poté, nejpozději do 60 dnů od ukončení plnění je povinen poskytnout objednateli údaje o plnění těmto subdodavatelům, a to včetně předložení dokladů o zaplacení. 
VIII. Staveniště
8.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a příjezdových cest na základě provozní nivelace ve spolupráci s autorským dozorem stavby a pověřeného zástupce objednatele. Veškeré příjezdové a transportní trasy budou nejpozději při předání stavby uvedeny do původního stavu. K přístupu na staveniště budou užívány komunikace dle dokumentace pro provádění stavby za povinnosti dodržení § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. a tyto komunikace uvede zhotovitel po ukončení prací do původního stavu. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k újmě na okolních pozemcích a stavbách. 
8.2 Zhotovitel bude informovat pověřeného zástupce objednatele v případě výskytu živočichů na staveništi, jejich poranění či usmrcení v místě staveniště a jeho okolí, případně na příjezdových cestách. 
8.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
8.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. U použitých strojů a stavebních mechanismů budou použity pouze biologicky odbouratelné oleje a ostatní provozní náplně. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů, okolních zařízení nebo přírodního prostředí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu odstranit na vlastní náklady.
8.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 12.1 a to až do vyklizení staveniště.
IX. Předání a převzetí díla
9.1 Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9.2 Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé. 
9.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
9.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
9.5 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 1 smlouvy po předání dokladů uvedených v čl. 9.3 smlouvy zhotovitelem a za předpokladu, že místo plnění je vyčištěno a uvedeno do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
9.6 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokolu. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
9.7 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v  kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených v příloze č. 1 smlouvy, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti příloze č. 1 smlouvy.
9.8 Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v předávacím protokolu.
X. Stavební deník
10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební   deník v souladu s § 6 vyhl. Č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelem kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. 
10.2 Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
	- název, sídlo, IČO zhotovitele
	- název, sídlo, IČO objednatele
	- název, sídlo, IČO zpracovatele dokumentace
	- název, sídlo, IČO firmy vykonávající technický dozor investora
	- přehled všech provedených zkoušek jakosti
	- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
	- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze pověřený zástupce objednatele, jím pověřený zástupce, technický dozor, autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
10.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil pověřený zástupce objednatele, případně technický či autorský dozor do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
10.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
10.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
10.7 Zhotovitel je povinen za vést řádnou průběžnou a přesnou evidenci změn díla. Do stavebního deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od dokumentace pro provádění stavby, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr včetně vlivu na cenu. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na základě písemného či telefonického vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i přesné určení kde a kdy změny vznikly a z jakého důvodu.
10.8 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.
XI. Záruka za jakost díla
11.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
11.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v  délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.	
11.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z předávacího protokolu.
11.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
11.5 Objednatel je oprávněn požadovat:
	- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u materiálů, zařizovacích předmětů, apod.);
	- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
	- přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
11.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
11.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dní poté, co obdržel vyúčtování. Opravou ze strany jiného subjektu nebudou dotčeny nároky objednatele plynoucí ze záruky. 
11.9 Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.
XII. Smluvní pokuty
12.1 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení v případě:
a) nepředání díla v termínu dle čl. 4.3. smlouvy,
b) nevyklizení místa (staveniště) plnění v termínu dle čl. 4.4. smlouvy,
c) prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.
12.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě prodlení s placením vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
12.3 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za každý den prodlení v případě:
a) nenastoupení k odstranění reklamací do 10 dnů, resp. havárie do 24 hodin,
b) prodlení s termínem odstranění reklamací,
c) nesplnění dílčího termínu stanoveného schváleným hramonogramem (viz příloha č.3)
12.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
XIII. Odstoupení od smlouvy
13.1 Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
13.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit pokud:
a) mu na realizaci díla podle této smlouvy nebudou přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu,
b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat,
c) zhotovitel nepředloží pojistné smlouvy dle článku XIV.,
d) vinou zhotovitele dojde k  prodlení delšímu než 30 dnů oproti harmonogramu v dokončení dílčích prací,
e) zhotovitel poruší povinnosti uvedé v čl. 6.1 smlouvy.
13.3 V případě odstoupení objednatele od smlouvy po něm zhotovitel není oprávněn vymáhat žádné zákonné ani smluvní sankce.
13.4 Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného znění druhé straně.
13.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací;
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracuje dílčí konečný daňový doklad;
c) zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.
XIV. Pojištění
14.1 Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a po celou dobu provádění díla, počínaje zahájením provádění díla na staveništi a konče převzetím hotového díla, udržovat pojistnou smlouvu pokrývající veškerou odpovědnost zhotovitele za škody na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku objednatele. 
14.2 Pro případ odpovědnosti z titulu náhrady škody, vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy je zhotovitel pojištěn na základě pojistné smlouvy 	č. …………………… u …………………………. na výši plnění ve výši škody minimálně 1.100.000,- Kč. Potvrzení o tom předloží zhotovitel objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později během provádění díla.
14.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí součinnost.
XV. Závěrečná ustanovení
15.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
15.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
15.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
15.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem, kdy bude objednateli doručeno oznámení o přidělení finančních prostředků na realizaci díla od Ministerstva životního prostředí. O účinnosti smlouvy bude objednatel informovat bez zbytečného odkladu.
15.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
15.8 Oddělitelnými přílohami smlouvy je:
Příloha č. 1 - dokumentace pro provádění stavby (CD)
15.9 Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
Příloha č. 2 - oceněné soupisy prací (rozpočet)
Příloha č. 3 - časový harmonogram průběhu prací členěný v týdnech
Příloha č. 4 - seznam subdodavatelů
Příloha č. 5 - doklad o právní osobnosti zhotovitele


V Praze, dne …………………	V …………, dne ……………




RNDr. František Pelc (objednatel)	Jméno Příjmení (zhotovitel)
Ředitel AOPK ČR
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