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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby  

Zateplení fasády a oprava střechy administrativní budovy Velké Albrechtice č. 222 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

místo stavby: SSHR - středisko Opavan pobočka Velké Albrechtice  
 Velké Albrechtice č.p. 222 

kat. území: Velké Albrechtice 

čís. parcely: st. 269/7 
 
c) předmět dokumentace 
 Předmětem zjednodušené projektové dokumentace je zateplení fasády a oprava střechy 
administrativně-provozní budovy ve Velkých Albrechticích. Součástí stavby jsou i úpravy 
zpevněných ploch kolem objektu. Na základě této dokumentace je zpracován výkaz výměr a 
kontrolní rozpočet stavby. Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci. 
 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
stavebník:  Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
 Šeříková 1/616, 150 85 Praha 
 IČ: 48133990, DIČ: CZ 48133990 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
zpracovatel dokumentace: Ing. Martin Heider 
 Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře 
 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
 osvědčení: ČKAIT 1102538 
 IČ: 661 75 755 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl investiční záměr stavebníka, prohlídka a 
zaměření stavby. K objektu se nedochovala žádná původní projektová dokumentace. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Stavba se nachází v areálu Správy státních hmotných rezerv, závod Opavan, objekt č.p. 222 
ve Velkých Albrechticích. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy – zateplení fasády objektu. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba je využívána jako provozní budovy s kancelářemi a šatnami. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
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B Technická zpráva 

Zjištěné skutečnosti 
Dle stáří objektu a jeho původního využití je proto uvažováno s obvodovým zdivem z plných 

pálených cihel na vápenocementovou maltu. Před realizací stavby ověřit materiálové složení 
obvodového zdiva sondami. Stropní konstrukce posledního podlaží tvoří zároveň nosnou 
konstrukci střechy a je, na starší části objektu (po výstupu po schodišti část vlevo) z betonových 
trámečkových nosníků a škvárových vložek zmonolitněných betonem, na novější části objektu (po 
výstupu po schodišti část vpravo)  ze železobetonových panelů.  
 
Stávající obvodový plášť celého objektu sestává z těchto typů výplní resp. skladeb: 
 
a) Obvodové stěny z cihel plných pálených 
b) Omítka je vápenocementová se štukem 
c) Sokl je z keramického obkladového pásku 
d) Okna jsou plastová 
 
Bourací práce, demontáže 

Bourací práce jsou vztaženy ke stavebním úpravám na objektu. Jedná se o odstranění 
markýz s bočnicemi (drátosklo do ocelových profilů) nad vstupními dveřmi – celkem 2 ks, 
odstranění pozinkovaných okenních parapetů, klempířských výrobků na střeše (okapy a svody, 
oplechování atik, oplechování okapní hrany, lemování komínů), demontují se všechny větrací 
mřížky na fasádě. Dále bude provedena demontáž stávajícího uchycení rozvodů hromosvodů na 
fasádě a střeše, demontáž stávajícího osvětlení, vypínačů, houkačky a ostatního elektického 
vybavení včetně rozvaděče pro napojení záložního zdroje. Vybourá se jeden z komínů nad 
střechou, u druhého se odstraní betonová komínová hlava. 

Dále bude odstraněna keramická dlažba na balkóně včetně oplechování a zábradlí na 
balkóně. Bude demontováno dřevěné obložení okapní římsy. Odstraní se keramický sokl, stávající 
gajgry, železný žebřík na střechu objektu. Odstraní se betonová dlažba zpevněné plochy včetně 
betonové obruby a provede se výkop pro podkladní vrstvy nové zpevněné plochy, výkop pro 
zapuštění tepelné izolace soklu 200 mm pod upravený terén a výkop pro uložení zemnícího drátu 
bleskosvodu. 
 
Stavební úpravy na objektu 

Před provedením zateplení nutno zkontrolovat soudržnost podkladu, opravit zvětralé části 
fasády, vyspravit podklad v místě po odstraněném keramickém obkladu vápenocementovou 
jádrovou omítkou, vyrovnat odchylky rovinnosti fasády, provést oškrábání odlupujícího se nátěru, 
omýt podklad tlakovou vodou a následně provést penetraci podkladu. 

 
Popis jednotlivých opatření 

a) zateplení veškerých svislých obvodových ploch (stěn) nad úrovní terénu zateplovacím 
systémem s tl. tepelné izolace 120 mm, jako tepelnou izolaci použít polystyrén EPS F (G) -
s příměsí grafitu tl.  120 mm o λD = 0,032 Wm-1K-1. Ostění otvorů zateplit polystyrénem 
tl. 20-30 mm, 

b) zateplení veškerých svislých obvodových ploch nad úrovní terénu (soklu) do výšky cca 
300 mm nad terén a současně 200 mm pod terén zateplovacím systémem s tl. tepelné 
izolace 80 mm, jako tepelnou izolaci je nutno použít extrudovaný polystyrén XPS tl. 80 mm, 

c) provede se nadvýšení atiky betonovou mazaninou tl. 50 mm z betonu C 20/25  a pěnovým 
polystyrénem EPS 100S tl. 50 mm, na který bude položena OSB3 deska tl. 18 mm kotvená 
do nosné konstrukce atiky s přesahem nad nové zateplení. Atika bude spádována na 
stávající střechu v minimálním spádu 5%, 

d) provedení nové hydroizolace střechy z PVC fólie tl. 1,5 mm položené na podkladní 
geotextilii 500 g/m2 včetně proříznutí a zarovnání boulí ve stávající hydroizolac, 
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e) provedení nového podbití přesahu u pravé části střechy Cetris deskami tl. 10 mm na 
jednosměrný dřevěný rošt z latí 30x50 mm, na který se nalepí a přikotví fasádní polystyrén 
EPS 70F tl. 30 mm a opatří se omítkou, 

f) u levé části střechy se okapní hrana a římsa opatří fasádním polystyrén EPS 70F tl. 30 mm 
a omítkou, 

g) osazení nových plastových lapačů střešních splavenin a s tím spojená úprava napojení na 
stávající kanalizaci z důvodu polohového posunu gajgrů, 

h) výměna okapů a svodů, nové okapy a svody budou z vysoce jakostního lakovaného 
plechu, 

i) osazení nových obloukových markýz nad vstupní dveře – markýzu budou obloukové 
z polykarbonátu půdorysných rozměrů 1500×750 mm, 

j) provedení nového bleskosvodu včetně jeho rozšíření nad pravou část objektu včetně 
položení nového zemnícího pásku, 

k) zpětná montáž elektického zařízení na fasádě – osvětlení, rozvaděč, vypínače apod., 
l) osazení plastových větracích mřížek a dvířek včetně prodloužení potrubí odvětrání, 
m) provedení okapového chodníku a přístupového chodníku ze zámkové dlažby včetně 

příslušných podkladních vrstev a osazení lemovacího parkového obrubníku, 
n) osazení nového provozního žebříku, který bude pozinkovaný a bude provedený v souladu 

s ČSN 743282, 
o) místo po vybouraném komínu se doplní betonovou mazaninou, 
p) těleso ponechaného komínu se opatří novou betonovou komínovou hlavou a bude celkově 

oplechováno vysoce jakostním lakovaným plechem, 
q) provede vyspravení podkladu a stěrková hydroizolace na cementové bázi na balkóně 

včetně oplechování okrajů balkónu a položení betonové dlažby na podložkách, 
r) provede se nové nerezové zábradlí balkónu, 
s) provede se keramický obklad vyvýšené části dvou vstupů před vchodovými dveřmi, 

 
Zateplení objektu bude provedeno certifikovaným zateplovacím systémem ETICS 

s tepelnou izolací o tloušťce 120 mm z polystyrénu EPS F (G) – polystyrén s příměsí grafitu λD = 
0,032 Wm-1K-1, ostění otvorů bude zatepleno izolací tl. 20-30 mm. Soklová část zdiva bude 
zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm. Povrchová úprava 
zateplovacího systému bude probarvenou tenkovrstvou silikonovou zatíranou omítkou s tloušťkou 
zrna 1,5 mm s příměsí algicidů a fungicidů. Soklová část bude opatřena mozaikovou omítkou. 

Barevnost omítky bude před objednáním odsouhlasena investorem. 

Všechny rohy budou vyztuženy rohovou hliníkovou lištou, všechny vnitřní rohy budou 
opatřeny vnitřními rohovými lištami. Po obvodu všech oken pak budou osazeny ukončující plastové 
lišty, v nadpraží s okapničkou, pod parapetem bude osazena parapetní lišta. 

Výběr systému může být závislý na dodavateli stav. prací, případně zvolený systém 
může ovlivnit výběr dodavatele. Postupy prací jsou předepsány v technických listech. 
Provádějící firma musí být odborně vyškolená (vč. osvědčení) firmou dodávající zateplovací 
systém. 

 
Zásady pro realizaci zateplovacího systému z šedého polystyrénu 

Jelikož má šedý fasádní polystyren téměř dvojnásobnou teplotní roztažnost než bílý 
polystyrén a je díky příměsi grafitu i mastnější, je zapotřebí při realizaci zateplení fasády dbát 
důležitých zásad: 
- při lepení izolantu používat vhodná lepidla s vyšší přídržností 
- po nalepení na obvodovou stěnu je zapotřebí z důvodu rozpínavosti šedého polystyrénu 
polystyren zastínit vhodnými plachtami, které se ukotví na lešení tak, aby zabraňovaly přímému 
slunečnímu záření 
- v případě, že tyto mezery přeci jen vzniknou, je nutné je zafoukat montážní pěnou 
- šedý fasádní polystyren je dobré po nalepení co nejdříve zakotvit talířovými hmoždinkami a 
následně provést armovací vrstvu příslušným lepidlem s vloženou sklotextilní síťovinou 
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Při provádění je nutné dodržet rovněž obecné zásady pro provádění kontaktních 
zateplovacích systému a to: 
 
1) Pro návrh kotvení platí zásada, že lepící malta mezi podkladem a izolantem má přenášet zatížení vlastní 

hmotnosti kontaktního zateplovacího systému, hmoždinky mají přenášet zatížení nahodilá (tj. především 
sání větru). Kotevní délku hmoždinek je v návrhu nutno přizpůsobit skutečnostem, zjištěným při 
stavebně technickém průzkumu. Jako směrný podklad pro návrh kotevního plánu v úrovni zpracování 
nabídky je doporučen aktuální katalog “Kotvení kontaktních zateplovacích systémů”. 

2) Po odstranění stávajících klempířských prvků a vyrovnání podkladu na požadované parametry se osadí 
soklové lišty pomocí zatloukacích hmoždinek a vymezovacích podložek. Niveleta soklové lišty musí 
respektovat úroveň funkční hydroizolace. 

3) V celé další realizační fázi je nutno zajistit teplotu prostředí a pracovních ploch v rozmezí +5oC až 
+25oC. 

4) Podklad pod kontaktní zateplovací systém tvoří vápenocementová omítka. Doporučuje se ověřit 
přídržnost podkladu terénní odtrhovou zkouškou. Místní rovinnost podkladu se prověří 2 m latí, 
doporučená odchylka je do 5 mm pro plošné a do 10 mm pro bodové lepení izolantu. Podklad se 
penetruje penetrací, ředěnou studenou pitnou vodou v poměru 1 díl disperze : 7 dílů vody. Přeschlé a 
extrémně savé podklady se penetrují dvoufázově, ředění 1:10/1:5. 

5) Lepící malta se vždy nanáší na rub desek. U desek z polystyrenu a desek z minerální vlny s podélných 
vláken (TF) bodově – po obvodu a ve 3 bodech velikosti dlaně v podélné ose desky (platí pro formát 
1000 x 500 mm). U desek z minerální vlny s kolmým vláknem (NF) celoplošně! Velmi důležité je zatření 
lapící malty do rubové strany desek, příznivě se tím ovlivní výsledná přídržnost tepelného izolantu k 
podkladu. Spotřeba lepící malty pro lepení desek je 3 – 5 kg suché směsi / 1 m2 podle drsnosti a 
rovinnosti podkladu. 

6) Desky se zakládají od soklové lišty vzestupně na vazbu v ploše i na rozích. Ve styčných spárách desek 
nesmí být lepící malta. Rovinnost vnějšího líce tepelného izolantu se průběžně kontroluje 2 m latí. 
Případné mezery mezi deskami se vyplní před prováděním armované stěrky PU pěnou nebo těsným 
zasunutím odřezků izolačních desek. 

7) S technologickou přestávkou minimálně 48 hodin se provede dodatečné upevnění tepelného izolantu k 
podkladu pomocí plastových talířových hmoždinek. Četnost a rozmístění hmoždinek v desce viz statické 
posouzení, platí zásada (min 4 ks/ m2). Pro kotvení desek z minerální plsti, především u desek s 
podélnou orientaci vlákna, se doporučuje vždy užití hmoždinek s kovovým trnem (zábrana sjíždění 
výztužné vrstvy s omítkou) a četnost (min 8 ks/ m2)(riziko rozvrstvení). Krajní pruhy fasádní plochy šíře 
cca 2 m u atik a nároží budou mít hustotu hmoždinek vyšší (vyšší účinky sání větru). Realizace 
kontaktního zateplení popsaných systémů je bez užití hmoždinek nepřípustná!!! 

8) S technologickou přestávkou minimálně 48 hodin od nalepení se provede v případě potřeby plošné 
dorovnání tepelného izolantu (přebroušení polystyrenových desek) do roviny. Stejná přestávka je nutná i 
před prováděním výztužné vrstvy. 

9) Na vyrovnaný podklad z izolačních desek se provede nános stěrkovací malty. Malta se roztírá 
celoplošně rovnou stranou stěrky s náležitým přitlačením tak, aby se zajistila potřebná přídržnost. Plošná 
spotřeba stěrkovací malty se zajistí zubovou stranou stěrky. Poté se do tmelu vloží výztužná armovací 
síťovina s přesahem 100 mm podélně i bočně. Nároží i kouty vyztužte rohovými lištami nebo alespoň 
přehnutým přídavným pásem tkaniny šíře 400 mm. 

10) Do rohů fasádních otvorů se vkládá vždy ve druhé vrstvě diagonálně přídavná výztuž ze síťoviny 
rozměrů 300 x 500 mm. Vložená síťovina se zatlačuje rovnou stranou stěrky, v případě potřeby se 
doplní další maltou (tmelem) tak, aby výztužná síťovina byla plně kryta maltou (tmelem). Cílem je vrstva 
tloušťky min. 3 mm, ideální poloha síťoviny je v 1/3 tl. tmele od vnějšího povrchu vyztužené vrstvy. 
Spotřeba stěrkové malty pro výztužnou vrstvu tl. 3 mm je minimálně 4kg suché směsi / 1m2. V případě 
nároku na vyšší mechanickou odolnost systému (přízemní soklové zóny apod.) se provede výztužná 
vrstva včetně výztužné síťoviny dvakrát s minimální nutnou technologickou přestávkou (dostatečné 
zatuhlá první vrstva). Provedenou stěrku je nutno chránit 24 hodin před přímým deštěm a extrémně 
silným větrem. 

11) S technickou přestávkou minimálně 48 hodin od dokončení výztužné vrstvy se provede penetrace 
podkladu disperzí. Při užití pastovitých omítkovin je nutno chránit nekryté fasádní prvky a výplně otvorů 
před znečištěním. Plošná spotřeba je závislá od velikosti zrna omítkoviny. Strukturální omítkoviny s 
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velikostí zrna pod 1,5mm (výsledná tloušťka omítky je pod 2mm) nejsou vhodné pro zateplovací 
souvrství! 

12) Všechny detaily svým řešením musí vyloučit tepelné mosty a zatékání srážkové vody do souvrství. Pro 
napojování výztužné vrstvy s omítkou na výplně otvorů se doporučuje užití samolepících lišt s tkaninou 
(APU lišty). 

Způsob provádění izolačního systému (z lávky, lešení) záleží na možnostech dodavatele, 
projekt neřeší návrh lešení. 

 

Klempířské prvky 

Oplechování bude provedeno dle platných norem ČSN a pravidel Cechu klempířů a 
pokrývačů. 

Pro zateplení budovy bude provedeno nové oplechování dle nové tloušťky zdí, lemování 
štítů a plochých střech, osazeny nové okapy a svody. Materiál oplechování vysoce jakostní 
lakovaný pozinkovaný plech. 

Při realizaci je možné použít i jiné systémové řešení klempířských prvků než jaké je 
uvedeno v projektové dokumentaci. 

 
Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou stávající a nemění se 
 

a) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Zateplované konstrukce vyhovují tepelně technickým požadavkům na požadovanou i 

doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 
 
a) vnější obvodová stěna: plná cihla + polystyrén EPS 70 F (grafit) tl. 120 mm 
 U=0,24 m2K/W < UN=0,30 m2K/W  < Urec,20=0,25 m2K/W  ` vyhovuje dle ČSN 73 0540-2 

 
Požadavky na zateplovací hmoty: 

Maximální součinitel tepelné vodivosti polystyrénu EPS F (G) ` λD < 0,032 Wm-1K-1. 

Maximální součinitel tepelné vodivosti polystyrénu XPS ` λD < 0,035 Wm-1K-1. 
 
Venkovní plochy 

V rámci stavebních úprav dojde k dotčení stávajících venkovních zpevněných ploch, 
chodníků, případně komunikací. Odstraněné části budou nahrazeny novými. Provedení okapového 
chodníku a přístupového chodníku ze zámkové dlažby v úpravě rustikal včetně příslušných 
podkladních vrstev a osazení lemovacího parkového obrubníku. 

Okolí stavby bude uvedeno do původního stavu tj. zatravněno 
 

Ostatní 
 Veškeré stavební konstrukce budou prováděny dle předepsaných technologických postupů. 
Ostatní podrobnosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 

 
Poznámka 

V rámci stavby bude vybudováno odpovídající zařízení staveniště v areálu závodu na 
určeném místě a po dokončení stavby bude provedeno jeho vyklizení. Veškerý odpad bude 
odvezen na skládku a doklad o jeho likvidaci bude součástí předávacího řízení stavby. Rovněž 
budou předloženy certifikáty použitých materiálů a nátěrů a příslušné revizní zprávy. 

Před objednáním nechat barevné řešení prvků odsouhlasit zástupcem investora. Před 
objednáním zaměřit všechny klempířské prvky na stavbě. 

Jelikož se jedná o rekonstrukci je nutné při zpracování cenové nabídky na realizaci 
stavby uvažovat s určitou rezervou na nepředvídatelné události, kterou je nutné uplatnit 
navýšením jednotkové ceny u ceníkových položek. Výši rezervy doporučuji min. 5% 
z celkové ceny díla. 
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C Zásady organizace výstavby 

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a 
provozní soubory. 

Dodavatelský systém  
Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby /specifikace/ a 

specifikované ve  smlouvě o dílo. 
Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby nebyl doposud 

vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení na dodavatele stavby. 
V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným způsobem provést úpravy 
v projektu a stanovit koordinátora stavby. 

Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou upřesněny po ukončení výběrového 
konkurzního řízení na zhotovitele stavby, nebo jejich částí: 

Zadavatel:  Česká republika - SSHR, IČ: 48133990 
 Šeříková 1/616, 150 85 Praha 

Generální projektant stavby: Ing. Martin Heider, Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře 

Dodavatel stavby:  bude vybrán ve výběrovém řízení (předpoklad jeden přímý zhotovitel) 

Koordinátor stavby: nebyl určen 

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území je na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m - vyhovuje. Při vymezení staveniště bude brán ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
 
a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot nejsou dosud známy. Budou stanoveny až na 
základě zvolené technologie provádění stavebních prací zhotovitelem. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště není nutné řešit – jedná se o stavební úpravy. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště je napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Bez požadavků. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při realizaci stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění vyhl. 
č. 83/2016 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, zatříděnými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
katalog odpadů a vyhlášky č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
 Odpady ze stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným 
osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen 
dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je 
povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že 
produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více 
než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího 
roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s 
vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 

V případě překvapivého nálezu škodlivin, či napohled nestanovitelných odpadů, případně 
stavební hmoty obsahující škodliviny, musí být práce okamžitě zastaveny a odborné vedení stavby 
(stavbyvedoucí) bude o tomto stavu ihned informováno. 

Veškerý stavební odpad bude odvezen na ekologickou skládku místně příslušnou pro 
danou stavbu. Doprava suti na skládku bude probíhat nákladními automobily se sklopnou korbou. 
Nebezpečné látky budou přepravovány v uzavřených nádobách nebo korby budou zaplachtovány. 

Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 
bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk bude vznikat při 
rozpojování materiálů, činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky 
převážející stavební materiál a odvážející vytěženou zeminu. Jejich působení bude omezené 
dobou trvání výstavby. Investor musí zajistit pravidelné čistění vozovky od nečistot způsobených 
staveništní dopravou. Při stavebních pracích dle klimatických podmínek zajistit zkrápění všech 
míst, která vznikla jako zdroje prašnosti. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční 
klid. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Bilance zemních prací není vyrovnaná, přebytečná zemina se odveze na skládku. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných 
komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 
- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 
úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno 
přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění.  
- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou 
byt znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, 
zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.) 
- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - nevyužitelné, 
určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku, apod.) 
- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., hygienické předpisy o hygienických 
požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby 
ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení 
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/převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu 
hluku.  

U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude 
zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb, 
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, budou přijata příslušná organizační 
opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 

Na pozemku se nevyskytují žádné vzrostlé dřeviny ani keře. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních a 
celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů jakož i 
platných norem ČSN a EN. V zásadě platí nařízení vlády č.591/2006 ze dne 12.prosince 2006 ve 
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č.309 ze dne 23.května 2006 ve 
znění zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcí předpisy k zákonu zákonu č. 309/2006 Sb.  
a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
c) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 
d) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  
e) Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
f) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních 

značek a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů  
 

Při realizaci stavby musí být dodržována projektová dokumentace, platné normy ČSN a EN. 
Je nutno respektovat Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni 
pracovníci musí být se zásadami BOZP a PO na staveništi prokazatelně seznámeni před 
zahájením prací. Na stavbě musí být trvale k dispozici telefon (mobilní) pro přivolání pomoci. 

Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a 
provozní soubory. Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby 
nebyl doposud vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným 
způsobem provést úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby. 

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejméně 1,8 m (je splněno stávajícím oplocením). Při vymezení staveniště bude brán 
ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. 

Na staveništi budou ukládána kusová staviva (tvárnice, překlady, nosníky, řezivo `) a 
sypká staviva (písek, štěrk), ostatní materiál a nářadí bude skladováno v objektu zařízení 
staveniště (cement, lepící tmel, lopaty, zednické náčiní apod.). 
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Na základě ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb. má 
zadavatel stavby povinnost zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi u koordinátora 
stavby, který má zabezpečit, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi (§ 7 
písm. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb). 
 
 

Vypracoval: Ing. Martin Heider 
 




