Příloha č. 3
PRŮVODNÍ ZPRÁVA
Oprava podlahových krytin, malířské a natěračské práce pobočky ÚHÚL Kroměříž 
náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž

Umístění stavby:                               náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž, parc.č. 558/2, k.ú. Kroměříž
Investor:                                             Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 
                                                                   Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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Zpracoval: Ing. Martin Pospíšil, 9. června 2017 

Identifikační údaje:
Údaje o stavbě: 
Stavba:                          Oprava podlahových krytin a malířské a natěračské práce interieru administrativní budov pobočky ÚHÚL v Kroměříži
Místo stavby:               náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž
Katastrální území:       Kroměříž
Parcelní číslo:               558/2
Městský úřad:              Kroměříž
Kraj:                               Zlínský
Údaje o stavebníkovi:
Investor:                       Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, 
                                          Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Podklady pro nacenění díla:
· fotodokumentace – digitální fotografie dokumentující odstranění starých podlahovin při předchozí zakázce a stav podkladního betonu.
· průvodní zpráva
· prohlídka místa stavby
Údaje o stavbě: 
Předmětem veřejné zakázky je oprava a výměna podlahových krytin, malířské a natěračské práce v  interiéru administrativních budov pobočky ÚHÚL v Kroměříži a potřebné stavební úpravy.
Stručný souhrn prací:
Podlahářské práce:
V administrativních budovách A, B a C pobočky ÚHÚL v Kroměříži ve vybraných kancelářích a na přilehlých vybraných chodbách, identifikovaných podle pasportu administrativních budov z roku 2013 budou odstraněny stávající podlahoviny, na celé ploše bude provedeno očištění podkladu včetně broušení a vysátí, hrubé nerovnosti a trhliny v podkladním betonu budou opraveny cementovou vyrovnávací hmotou, bude provedena celoplošná penetrace podkladu a stěrkování nivelační hmotou. Nivelační stěrka bude před pokládkou nové podlahoviny broušena a vysáta. Vybraná podlahovina bude celoplošně lepená. Pokládka podlahoviny bude realizována se důrazem na eliminaci spojů v ploše. Případné spoje budou co nejkratší a provedeny chemickým svárem za studena. V místech přechodů dlažba PVC podlahovina bude instalována přechodová hliníková lišta. Dveřní prahy, kde v obou místnostech bude položena nová podlahovina, budou nové – masivní z bukového dřeva, lakované bezbarvým lakem. Nové prahy, které byly instalovány a z jedné strany navazují na již novou podlahovinu nebo dlažbu budou ponechány, budou přebroušeny na místě a nově nalakovány. Spára na přechodu podlahovina práh bude vyplněna polyurethanovým tmelem v barvě podlahoviny. Montáž prahů bude provedena jednosložkovým lepidlem na bázi MS polymerů. Po obvodu podlahy bude podlahovina zakončena plastovou univerzální soklovovou lištou. Montáž s použitím lepidla jako u prahů, nebo mechanicky s ohledem na případné nerovnosti omítky. Na přechodu lišta omítka bude spára vyplněna akrylový tmelem bílé barvy. Na pokládku podlahovin bude navazovat malba všech místností. Po vymalování a úklidu budou nové i stávající PVC podlahoviny strojně ošetřeny čistícím a konzervačním prostředkem, dodaným investorem.
Ve všech uvedených místnostech bude nově položeno zátěžové PVC s nášlapem minimálně 0,7 mm a třídou zátěže 34 – 43. Barva a design podlahoviny a soklové lišty bude vybrána zástupcem investora.
	 
	budova
	místnost název
	místnost č. 
	podlaha
	

	1.NP
	B
	kancelář spisovna
	25
	25,7
	

	2. NP
	A
	kancelář ACNIL 1
	1
	16,5
	

	 
	A
	kancelář ACNIL 2
	2
	17
	

	 
	A
	kancelář ORRL
	5
	13,3
	

	 
	A
	kancelář ACNIL 3
	6
	17,2
	

	 
	A
	kancelář ACNIL 4
	7
	16,3
	

	 
	A
	chodba
	17
	15
	

	 
	C
	kancelář ACNIL 5
	18
	20,1
	

	 
	C
	kancelář IDC
	19
	14,1
	

	 
	C
	chodba
	21
	17,1
	

	 
	B
	kancelář ředitel
	24
	25,8
	

	 
	B
	kancelář sekretářka
	25
	15,3
	

	3.NP
	A
	kancelář 149
	3
	12,9
	

	 
	A
	kancelář LT
	5
	13,8
	

	 
	A
	kancelář FL
	6
	16,3
	

	 
	A
	kancelář LDS a OL
	7
	16,3
	

	 
	A
	kancelář ICT
	8
	32,1
	

	
	
	 
	CELKEM
	304,8
	m2



Specifikace předpokládaných prací
	popis
	jednotka
	množství
	cena za
	cena

	
	
	
	jednotku
	celkem

	demontáž stávající podlahoviny včetně likvidace
	 
	m2
	304,8
	
	

	očištění podkladu včetně broušení a vysátí
	 
	 
	m2
	304,8
	
	

	drobné opravy podkladu
	 
	 
	 
	hod
	?
	
	

	opravná cementová vyrovnávací hmota 
	 
	 
	 
	kg
	25
	
	

	stěrkování včetně penetrace
	 
	 
	 
	m2
	304,8
	
	

	penetrační nátěr
	 
	 
	 
	 
	kg
	55
	
	

	nivelační hmota
	 
	 
	 
	 
	kg
	2200
	
	

	PVC včetně prořezu
	 
	 
	 
	 
	m2
	349
	
	

	nalepení PVC včetně lepidla
	 
	 
	 
	m2
	304,8
	
	

	Univerzální soklová lišta plastová, včetně montáže
	 
	 
	mb
	280
	
	

	dřevěný práh včetně montáže
	 
	 
	 
	ks
	21
	
	

	manipulace
	 
	 
	 
	 
	x
	?
	
	




 
Malířské a natěračské práce
V administrativních budovách A, B a C pobočky ÚHÚL v Kroměříži bude provedeno v návaznosti na podlahářské práce (viz výše) komplexní provedení malířských a natěračských prací dále specifikovaných podle pasportu administrativních budov z roku 2013: v kancelářských, sociálních a technických místnostech, včetně přilehlých chodeb administrativních budov bude provedena malba směsí tekutou v barvě bílé otěruvzdorná s bělostí nad 90%. 
Natěračské práce budou provedeny v rozsahu: obnova nátěru zárubní v počtu 45 kusů syntetickým emailem vnitřním na kov.
Součástí prováděných prací je zejména: 
· zakrytí podlah, oken, dveří, nábytku 
· oškrábání nepevného podkladu 
· penetrace pod malbu univerzální, 
· drobné opravy prasklin 
· vlastní malířské a natěračské práce 
· každodenní hrubé úklidové práce po vymalování daného prostoru 

Použitý materiál: 
· penetrace univerzální vydatnost 5 – 25 m2/l
· malba bílá otěruvzdorná s bělostí nad 90%, vydatnost 9 – 11 m2/l
· syntetický email na kov - lesk
Celková plocha k malbě: 3 182,43 m2
Počet kovových zárubní k nátěru: 45 ks
Specifikace místností k malbě:
	půdorys přízemí
	místnost č.
	strop
	obvod
	výška
	zdi
	malba
	

	insp. p. 3L
	1
	17,20
	18,02
	3,14
	56,58
	73,78
	

	insp. p.2L
	2
	14,90
	15,46
	3,14
	48,54
	63,44
	

	insp. p.kuchyň
	3
	12,30
	14,08
	3,14
	44,21
	56,51
	

	insp. p. šatna
	4
	6,90
	11,56
	3,14
	36,30
	43,20
	

	insp. p. předsíň
	5
	3,80
	8,79
	3,14
	27,60
	31,40
	

	vestibul
	6
	18,80
	17,59
	3,14
	55,23
	74,03
	

	předsálí
	7
	3,90
	8,04
	3,14
	25,25
	29,15
	

	kuchyňka
	8
	6,30
	10,17
	3,14
	31,93
	38,23
	

	zasedačka
	9
	81,70
	31,45
	3,14
	98,75
	180,45
	

	pisoáry WC muži
	10
	2,30
	6,94
	1,64
	11,38
	13,68
	

	umývárna WC muži
	11
	1,00
	4,20
	1,64
	6,89
	7,89
	

	WC muži
	12
	1,20
	4,41
	3,14
	13,85
	15,05
	

	WC ženy
	13
	1,20
	4,41
	3,14
	13,85
	15,05
	

	umývarna WC ženy
	14
	1,00
	4,20
	1,64
	6,89
	7,89
	

	WC insp. pokoje
	15
	1,00
	4,20
	3,14
	13,19
	14,19
	

	sprcha insp. pokoje
	16
	2,40
	6,50
	1,64
	10,66
	13,06
	

	úklidová místnost
	19
	4,00
	8,09
	3,14
	25,40
	29,40
	

	sprcha úklid
	22
	2,40
	6,27
	1,14
	7,15
	9,55
	

	WC úklid
	23
	2,10
	6,06
	1,64
	9,94
	12,04
	

	
	
	
	
	
	celkem
	727,99
	m2

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	půdorys 1. patro
	místnost č.
	strop
	obvod
	výška
	zdi
	malba
	

	kancelář 
	1
	16,50
	16,76
	3,00
	50,28
	66,78
	

	kancelář 
	2
	17,00
	16,98
	3,00
	50,94
	67,94
	

	kancelář 
	3
	13,30
	14,65
	3,00
	43,95
	57,25
	

	schodiště 1. patro
	4
	19,30
	18,38
	3,00
	55,14
	74,44
	

	kancelář 
	5
	13,30
	14,65
	3,00
	43,95
	57,25
	

	kancelář 
	6
	17,20
	17,14
	3,00
	51,42
	68,62
	

	kancelář 
	7
	16,30
	16,82
	3,00
	50,46
	66,76
	

	kancelář 
	8
	29,80
	23,50
	3,00
	70,50
	100,30
	

	chodba
	9
	14,40
	24,20
	3,00
	72,60
	87,00
	

	pisoáry WC muži
	10
	2,60
	7,24
	1,50
	10,86
	13,46
	

	umyvárna WC muži
	11
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	WC muži
	12
	1,30
	4,61
	3,00
	13,83
	15,13
	

	WC ženy
	13
	1,30
	4,61
	3,00
	13,83
	15,13
	

	umyvárna WC ženy
	14
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	WC ženy
	15
	1,10
	4,40
	3,00
	13,20
	14,30
	

	kuchyňka
	16
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	chodba
	17
	15,00
	25,25
	3,00
	75,75
	90,75
	

	kancelář 
	18
	20,10
	18,47
	3,00
	55,41
	75,51
	

	kancelář 
	19
	14,10
	15,55
	3,00
	46,65
	60,75
	

	kancelář 
	20
	19,00
	17,57
	3,00
	52,71
	71,71
	

	chodba
	21
	17,10
	17,06
	3,00
	51,18
	68,28
	

	spojovací krček
	22
	9,70
	12,00
	3,00
	36,00
	45,70
	

	chodba se schodištěm
	23
	14,20
	18,70
	2,60
	48,62
	62,82
	

	kancelář 
	24
	25,80
	20,30
	2,60
	52,78
	78,58
	

	kancelář 
	25
	15,30
	16,10
	2,60
	41,86
	57,16
	

	umývárna
	26
	8,40
	14,90
	0,60
	8,94
	17,34
	

	WC
	27
	1,80
	5,40
	1,10
	5,94
	7,74
	

	
	
	
	
	
	celkem
	1 363,80
	m2

	
	
	
	
	
	
	
	

	půdorys 2.patro
	místnost č.
	strop
	obvod
	výška
	zdi
	malba
	

	kancelář 
	1
	17,50
	17,16
	3,00
	51,48
	68,98
	

	kancelář 
	2
	17,40
	17,16
	3,00
	51,48
	68,88
	

	kancelář 
	3
	12,90
	14,46
	3,00
	43,38
	56,28
	

	schodiště 1.patro
	4
	20,00
	17,76
	3,00
	53,28
	73,28
	

	kancelář 
	5
	13,80
	14,96
	3,00
	44,88
	58,68
	

	kancelář 
	6
	16,30
	16,70
	3,00
	50,10
	66,40
	

	kancelář 
	7
	16,30
	16,70
	3,00
	50,10
	66,40
	

	kancelář 
	8
	32,10
	23,86
	3,00
	71,58
	103,68
	

	chodba
	9
	17,50
	25,58
	3,00
	76,74
	94,24
	

	pisoáry WC muži
	10
	2,60
	7,14
	1,50
	10,71
	13,31
	

	umyvárna WC muži
	11
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	WC muži
	12
	1,30
	4,61
	3,00
	13,83
	15,13
	

	WC ženy
	13
	1,30
	4,61
	3,00
	13,83
	15,13
	

	umyvárna WC ženy
	14
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	WC ženy
	15
	1,10
	4,40
	3,00
	13,20
	14,30
	

	kuchyňka
	16
	1,10
	4,40
	1,50
	6,60
	7,70
	

	chodba
	17
	15,80
	26,58
	1,50
	39,87
	55,67
	

	chodba 
	18
	6,60
	11,77
	3,00
	35,31
	41,91
	

	předsíň
	19
	4,30
	8,87
	3,00
	26,61
	30,91
	

	kancelář 
	20
	25,40
	20,85
	3,00
	62,55
	87,95
	

	kancelář 
	21
	14,10
	15,55
	3,00
	46,65
	60,75
	

	kancelář 
	22
	20,10
	18,52
	3,00
	55,56
	75,66
	

	
	
	
	
	3.NP
	celkem
	1 090,64
	m2

	
	
	
	
	SUMA
	celkem
	3 182,43
	m2


Poznámky:
Práce musí být provedeny v souladu s technologickými postupy výrobců. Veškeré práce budou prováděny za provozu pobočky ÚHÚL a proto musí být prováděny po etapách a za dohody a koordinace s ředitelem pobočky Kroměříž.
Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet bezpečnost podle zákoníku práce a zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 o bezpečnosti práce a tech. zařízeních na stavbě, včetně změn a doplňků a ustanovení ČSN.
Pro stavbu, pro uskladnění materiálů pro stavbu a pro umístění celého zařízení staveniště budou vyčleněny prostory investora.
Vzhledem ke specifickým požadavkům investora budou další potřebné informace upřesněny při prohlídce stavby.
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