

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících, zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

I.

Smluvní strany

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Zastoupená: Ing. Jaromírem Vašíčkem, CSc., ředitelem ÚHÚL
Kontaktní osoba: Ing. Tadeáš Šterba
E-mail: sterba.tadeas@uhul.cz
IČ: 00020681
ÚHÚL není plátce DPH.
(dále jen „objednatel“)

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
zapsaný v OR u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115
jednající: Ing. Pavel Gregor, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Martin Smola
E-mail: smola@lesprojektvc.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 182 867 130 / 0300
IČ: 25251431
DIČ: CZ 25251431
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je spolupráce na vedení průzkumu přírodních podmínek se zaměřením na lesy v nově vyhlášené CHKO Aragvi (Gruzie) v rámci mezinárodního projektu „Implementace trvale udržitelného lesnictví pro chráněnou oblast Aragvi“ souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele ve výběrovém řízení (veřejné zakázce), která byla uskutečněna prostřednictvím elektronického nástroje (portálu) Gemin, systémové číslo: T002/21/V00057964.

Jedná se o následující plnění:

a) plná zodpovědnost v aktivitách:

A 1.2 Inventarizace lesů a dopravní průzkum,

A 1.4 Tvorba databáze a statistické vyhodnocení inventarizačních a lesnicko-typologických dat

b) poskytování součinnosti při aktivitách:

A 1.1 Vnitřní analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech,

A 1.3 Lesnicko-typologický průzkum lesů,

A 4.8 Tvorba výukových a propagačních materiálů.

III.

Povinnosti zhotovitele

1. Činnost zhotovitele podle této smlouvy spočívá v součinnosti s objednatelem a v aktivní spolupráci při naplňování předmětu smlouvy podle detailně strukturovaných aktivit (viz. Příloha - Projektový dokument pro účely této smlouvy, včetně jeho příloh – Logický rámec, Harmonogram a Tabulka výstupů a aktivit).
2. V souladu se svým pověřením bude zhotovitel usilovat o dosažení cílů vytyčených objednatelem. Ty odpovídají výstupům a aktivitám Projektového dokumentu (viz této smlouvy, uvedena v bodě 1 tohoto článku). Jde zejména o:
 - zajištění odborného vedení 3 pracovních skupin inventarizace vlastními terénními pracovníky se zkušenostmi s inventarizací ekosystémů, a zejména lesů, (inventarizační skupiny budou dále tvořeny pracovníky gruzínských partnerských organizací a pracovníky lesnické typologie ÚHÚL), zahájení terénních prací srpen 2021, ukončení podzim 2022 s ohledem na současnou pandemickou situaci s možným přesahem do první poloviny roku 2023,
 - založení cca 600 monitorovacích ploch les/neles, tzn. cca 100 ploch na pracovní skupinu v jednom turnusu/cyklu (standardní rok má 2 turnusy – začátek a konec léta),
 - sběr dendrometrických dat a dalších kvantitativních a kvalitativních parametrů (např. poškození dřevin, výskyt mrtvé dřevní hmoty, možnost sběru lesních plodin), sběr dat bude spočívat v měření na elektronicky (ultrazvukem) vytyčovaných kruhových zkusných plochách o velikosti cca 500 m² s pomocí elektronických registračních průměrek a výškoměrů, kdy středy ploch budou fixovány kovovými harpunami a souřadnicemi GPS,
 - realizace kompletního průzkumu dopravního zpřístupnění lesů ve vztahu k možnému hospodářskému a rekreačnímu využití, vybraných podoblastí,
 - součinnost při tvorbě výukových a propagačních materiálů.
3. Určený vedoucí inventarizační skupiny (koordinátor) je zodpovědný za řízení přípravných a terénních prací a zpracování dat podle předmětu této smlouvy. Zároveň je zodpovědný za evidenci vykonané práce formou vedení Pracovního deníku, který předá objednateli, a to za každý měsíc, ve kterém bude vykonávána činnost související s projektem. Deník bude sloužit objednateli, jako podklad pro pravidelné protokoly v termínech určených smlouvou uzavřenou mezi ÚHÚL a ČRA a pro fakturaci za etapové položky (viz bod VI. této smlouvy).

IV.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se ke splnění předmětu této smlouvy, uvedeném v článku II, zavazuje poskytnout veškerou součinnost především tím, že zhotoviteli v dostatečném předstihu poskytne potřebné informace a závazné pokyny, a bude s ním svou činnost průběžně koordinovat. Objednatel současně zajistí další potřebné terénní pracovníky pro realizaci inventarizace lesa a měření taxačních veličin.
2. Objednatel zajistí místní dopravu a technické vybavení inventarizačních skupin.
3. Zaplatí zhotoviteli dohodnutou odměnu podle článku VI. této smlouvy, a to podle náplně a termínů jednotlivých etap, a to za podmínek uvedených níže.

V.

Doba plnění této smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu ode dne jejího podpisu do ukončení projektu podle smlouvy mezi ČRA a ÚHÚL (viz příloha 1). Zahájení terénních prací přelom července a srpna 2021, ukončení nejpozději 30. 6. 2023.

VI.

Cena a platební podmínky

Cena za vyhotovení díla byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši 2 169 084,- Kč (včetně DPH). Zhotovitel prohlašuje, že na práce v Gruzii se vztahuje sazba DPH 0%. Případné dopočty DPH, které by přesáhly uvedenou celkovou cenu za dílo jdou na vrub zhotovitele.

Cena za vyhotovení díla zahrnuje i případné změny sazby daní včetně DPH v Gruzii, veškeré další poplatky, dále rizika spojená s vlivy změn kurzů české měny, obecný vývoj cen, veškeré další náklady zhotovitele apod.

Fakturace bude probíhat podle etap ve 4 splátkách:

1. splátka ve výši 500 000,- Kč do 31. srpna 2021 – po absolvování jedné cesty do Gruzie související s rámcovým průzkumem oblasti a jednání s partnery ve věci průzkumu a inventarizace lesů a zahájení přípravných prací pro zdárné zahájení terénních prací v měsíci září 2021;
2. splátka ve výši 500 000,- Kč do 15. října 2021 – po dokončení terénních prací v měsíci září 2021;
3. splátka ve výši 650.000,- Kč do 30. listopadu 2022 – po realizaci průzkumu a inventarizaci lesů v roce 2022, s ohledem na posun zahájení prací kvůli pandemií Covid-19 se předpokládá založení a změřením cca 450 inventarizačních ploch, bude založena databáze změřených dat a informací, zároveň bude probíhat součinnost na dalších aktivitách uvedených v článku II., v odstavci b) této smlouvy;
4. splátka ve výši 519.084,- Kč po předání celého díla – po II. a III. této smlouvy a předání výstupů v digitální podobě, nejpozději do 30. 6. 2023.

Splatnost faktur je 15 dnů od jejich doručení.

1. Součástí ceny díla, mimo jiné, jsou náklady spojené s výjezdy a terénními pracemi, včetně prací kancelářských; dále náklady spojené s cestovními výlohami na dopravu mezi ČR a Gruzii a cestovní náhrady podle zákonných ustanovení platných v ČR.
2. V případě zvýšení nákladů na realizaci projektu na straně zhotovitele vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele, které budou důsledkem nutných více prací, se smluvní strany dohodnou na odpovídajícím zvýšení ceny díla, nebo snížení rozsahu prací na projektu formou dodatku ke smlouvě. Zhotovitel je povinen neprodleně upozornit objednatele na hrozící zvýšení nákladů, jakmile se o něm dozví.

VII.

Sankce

1. Pro případ prodlení s placením jakékoli platby podle této smlouvy objednatelem či neplnění příslušných závazků vyplývajících z této smlouvy zhotovitelem sjednávají smluvní strany pokutu z prodlení ve výši 0,05 procent z ceny částí díla, které se prodlení týká, a to za každý den prodlení.

VIII. Ostatní smluvní ujednání

1. Zhotovitel je povinen se řídit ve své činnosti závaznými pokyny objednatele.
2. Činnost podle této smlouvy je zhotovitel povinen vykonat prostřednictvím vlastních zaměstnanců. Pokud tato podmínka nebude moci být na základě nepředvídatelných okolností splněna, zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a bude dohodnuto náhradní řešení.
3. Za okolností definovaných v článku VI. se veškerá rizika související s realizací projektu stávají výhradní záležitostí zhotovitele. Objednatel nenese odpovědnost za případné škody, které vzniknou zhotoviteli při plnění závazků z této smlouvy.
4. Jednáním za objednatele je pověřen Ing. Tadeáš Štěrbá
5. Jednáním za zhotovitele je pověřen Ing. Martin Smola a Ing. Michal Nečas.
6. Tato smlouva je zhotovena ve dvou plnohodnotných výtiscích a každá strana obdrží po jednom výtisku.
7. Změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly vzájemně dohodnuty a sjednány písemně s podpisem oprávněných osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, tato vyjadřuje jejich shodnou vůli, a že nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Smluvní strany jsou povinny ve vztahu ke třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými byly seznámeny a které jsou považovány za důvěrné nebo za předmět jejich podnikatelského a obchodního tajemství. Porušení této povinnosti zakládá právo smluvních stran od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
11. Součástí smlouvy je příloha Projektový dokument pro účely této smlouvy, včetně jeho příloh – Logický rámec, Harmonogram a Tabulka výstupů a aktivit.
12. Tato smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brandýse nad Labem, dne

V Hradci Králové, dne

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele